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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI STI AGREMENT BUCURESTI

CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

e 022 gata 0606, 2043

1.Preambul

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, a Normelor metodologice referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului cadru, aprobate prin H.G nr.395/2016, si a
Raportului procedurii de atribuire nr. 7334 din data de 30.05.2023, s-a incheiat prezentul contract de
lucrarn

intre
Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, cu sediul in Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr. 8B,
sector 1, Bucuresti. t + 0, e-mail : pfficettalpab.ro, cod fiscal 14008314, cont
trezorerie deschis la Trezoreria Statului- Sector 1, reprezentati

prin Director General- in calitate de si denumitd in continuare

LAutoritatea/entitatea contra

nta , pe de O parte

Si
S.C DIMAR S.R.L, cu sediul in Strada t Gheorghe Matac, nr. 15-17, Sector: 2, Bucuresti, Cod
postal: 020555, telefon/fax ailzm numar de
i i cod fis y n trezorerie

chis la Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti,
reprezentata prin in functia de Director General, in calitate de executant,
pe de alta parte, a intervenit prezentul contract.

2. Definitii

2.1. — In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale;

b. achizitor §i executant - pirtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretu] platibil executantului de cétre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executi lucrarea;

e. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativd. Nu este considerat forti majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

f. act aditional — document ce modifica termenii si conditiile contractului;

g. despdgubire — suma, neprevazutid expres in prezentul contract, care este acordati de citre
instanta de judecata sau este convenitd de cétre parti ca despagubire plitibila partii prejudiciate, in
urma incalcarii contractului de lucrari de catre cealaltd parte;

h. penalitate contractualid — despdgubirea stabilitd in contract ca fiind platibild de cétre una din
partile contractante citre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contract;



i. zi - zi calendaristicd; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1. — In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. — Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daci nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. — Executantul se obligd sa presteze servicii de proiectare si executie lucrdri pentru obiectivul de
investitie ,,Reparatii Capitale apdrdiri de mal lac Herdsdtrdu, inclusiv apdrdri de mal insule
Herdstrau”, in perioada convenitd si in conformitate cu obligatiile asumate prin caietul de sarcini si
prezentul contract.

5. Pretul contractului

5.1. — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de cétre achizitor, este
de 54.363.492,03 lei inclusiv TVA din care ( 45.683.606,75 lei fird TVA la care se adaugi TVA
8.679.885,28 lei), defalcat dupa cum urmeazi:

- pretul serviciilor de proiectare si detalii de executie este de 677.287,00 lei, la care se adaugi T.V.A.
128.684,53 lei;

- pretul asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor este de
62.044,00 lei, la care se adauga T.V.A. 11.788,36 lei

- pretul executiei lucrérilor (constructii si instalatii) este de 44.551.956,64 lei, la care se adaugi
T.V.A. 8.464.871,76 lei;

- pretul organizarii de santier este de 392.319,11 lei, la care se adauga T.V.A 74.540,63 lei.

6. Durata contractului

6.1 — Durata contractului este de 12 luni pentru proiectare si executie, la care se adaugi
perioada de garantie acordata lucrarilor.

6.2 — Durata de prestare a serviciului de proiectare este de 45 de zile de la data emiterii ordinului
de incepere a activitatii.

6.3 — Durata de prestare a serviciului de proiectare poate fi prelungitd, prin act aditional, cu acordul
partilor, doar In cazul aparitiei unor imprejuréri independente de vointa partilor.

6.4 — Lucrarile de executie vor incepe dupa receptia Proiectului Tehnic de citre o comisie numiti de
achizitor. Dupi receptia proiectului tehnic se va emite ,,Ordinul de incepere a lucrarilor”.

6.5 —Proiectantul va asigura serviciile de asistentd tehnicd pe intreaga perioadd de executie a
lucrérilor si la fazele incluse in programul de control al lucririlor de executie avizat de citre ISC,
inclusiv in perioada de garantie a lucririlor.

6.6 — Durata de executie a lucrarilor poate fi prelungita, prin act aditional, cu acordul partilor, doar in
cazul aparitiei unor Imprejurari independente de vointa partilor.

6.7 — Durata prezentului contract decurge de la data semndrii contractului de cétre parfi, pana la data
efectudrii receptiei finale, respectiv dupa data expirdrii perioadei de garantie acordati lucrérilor.

6.8 Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de derulare a contractului in
functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului.

7. Executarea contractului
7.1 — Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buni executie.



7.2. — Riscurile Achizitorului

v’ aplicarea de corectii financiare exclusiv din vina Executantului;

v’ suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Contractantului;

v orice neindeplinire a obligatiilor de citre Achizitor;

v’ obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice (ex.
situatia solului, subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice intdmpinate pe Santier in timpul
executiei Lucrarilor, care nu puteau fi previzute de citre un Contractant cu suficientd experienti
si pe care Contractantul le-a notificat imediat Achizitorului;

v’ orice intrziere sau intrerupere cauzati de o Modificare a Contractului de lucriri sau Proiectului
Tehnic;

v’ orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Contractantului asa
cum este specificat in Contract;

v’ pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucriri permanente pe, deasupra, sub, in
sau prin orice teren si de a-1 ocupa in vederea executiei lucrdrilor permanente;

v" modificarea legislatiei dupa data de referinti;

v' forta majora;

7.3 - Mdsuri de gestionare

v’ intélniri periodice cu toate partile interesate pentru a identifica din timp riscurile si metodele de
eliminare ale acestora;

v’ informarea Unitatilor Administrativ Teritoriale privind lucririle care se vor executa;

7.4 - Dacd Executantul inregistreazd intdrzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a

producerii unuia dintre Riscurile Achizitorului si cu exceptia cazului in care alte clauze ale

Conditiilor Contractuale prevad altfel, Executantul, va fi indreptitit la:

v’ prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere, daci terminarea Lucririlor este sau va fi
intarziata.

7.5 - Limitarea raspunderii

7.5.1.- Cu exceptia cazului In care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile Contractuale,
Achizitor nu va avea nicio rdspundere fata de Executant pentru:

v’ pierderea unui alt contract; sau

v’ orice pierdere financiard a Executantului (alta decat Costuri suplimentare).

7.6. Riscurile Executantului

v’ aparitia unor lucrari suplimentare sau retele de utilititi care trebuie protejate/ relocate;

v’ conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munifii neexplodate sau utilititi subterane, precum
si alte obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un
Executant diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucririlor, cu exceptia
conditiilor meteorologice adverse exceptionale;

v’ descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi
prevazutd de un Executant diligent la data depunerii Ofertei;

v’ intarzierea testdrii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de catre Executant pe perioada de
execufie a Lucrdrilor si/sau a Testelor la Terminarea Lucrarilor, precum si a testelor care se
efectueazd in Perioada de Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze
contractuale;

v suspendarea Lucrdrilor de cdtre Dirigintele de santier din motive care nu sunt imputabile
Executantului;

v’ folosirea unor parti din Lucréri inainte de Receptia la Terminarea Lucririlor, altfel decat in modul
prevazut in Contract;

v’ eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucriri sau parti din Lucrari.



7.7 - Cu exceptia Riscurilor Achizitorului si a altor situatii previzute in mod expres in Conditiile
Contractuale care indreptifesc Executantul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri
suplimentare sau alte remedii si despagubiri, Executantul nu va fi indreptitit la prelungirea Duratei
de Executie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii si despigubiri din alte motive, care
constituie Riscurile Executantului.

7.8 - Prin semnarea Contractului, Executantul declard in mod expres ci incheie Contractul cu luarea
in considerare a tuturor circumstantelor relevante in legiturd cu executarea Contractului si ci, cu
exceptia Riscurilor Achizitorului si a altor situatii prevdzute in mod expres in Conditiile Contractuale
care indreptdtesc Executantul la prelungirea Duratei de Execufie, plata de citre Achizitor a unor
Costuri suplimentare sau la alte remedii §i despagubiri, Executantul 1si asumai toate celelalte riscuri.

8. Documentele contractului
8.1 — Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini
Oferta Executantului si orice alte documente care fac parte din Contract:
- propunerea financiara
- propunerea tehnicd (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor)
- angajamentul ferm al fiecérui tert sustinator;
- acordul de subcontractare nr. 413/10.04.2023 si Anexele acestuia, incheiat intre SC DIMAR
S.R.L in calitate de contractor si S.C CONSITRANS S.R.L in calitate de subcontractant;
- garantia de buna executie
- alte documente, dupi caz.

8.2 - Actele Aditionale au ordinea de prioritate a documentului pe care il modifica.

8.2.1 -Toate clarificdrile/modificarile si/sau masurile de remediere publicate pani la depunerea
ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificarile realizate in perioada evaludrii ofertei
fac parte din prezentul contract si clarifici si/sau completeazi si/sau modificd documentele la care
fac referire.

8.2.2 - In cazul in care, pe parcursul executirii prezentului contract, se constatd ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute 1in Cerintele
Achizitorului, prevaleaza prevederile Cerintele Achizitorului.

8.2.3 - In cazul oricirei contradictii intre documentele de mai sus, se acorda ordine de precedenta in
succesiunea enuntati mai sus. In caz de ambiguitate, erori sau discrepante ale documentelor,
Dirigintele de santier are autoritatea de a emite dispozitiile pe care le considerd necesare pentru
rezolvarea ambiguitatii, erorii sau discrepantelor. Executantul nu va fi indreptitit la nicio extensie de
timp sau platd, cost sau alta pretentie atunci cind Dirigintele de santier emite o clarificare.

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1 — Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre pérti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.
9.2 — Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare
alte persoane sa nu indeparteze sau s deterioreze obiectele previzute la clauza 9.1, iar imediat( in
maxim 2 zile) dupd descoperirea si inainte de indepértarea lor, de a instiinta achizitorul despre
aceastd descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepértarea acestora,
cel din urma avand obligatia ca in maxim 2 zile de a comunica dispozitiile ce trebuie puse in practica
de citre executant. Daca din cauza unor astfel de dispozitii, executantul suferd intarzieri si/sau
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare in maxim 7 zile, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul, pe baza de documente
justificative;



b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adduga la pretul contractului, pe baza de
documente justificative.
9.3 — Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
previzute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

10. Obligatiile executantului privind proiectarea

10.1 — Proiectantul va executa si va fi responsabil si raspunzitor pentru proiectarea Lucririlor in
conformitate cu prevederile din propunerea tehnica si legislatia aplicabil3, astfel:

(I)Serviciile de proiectare solicitate se refera la elaborarea documentatiilor tehnico-economice
prevazute la art. 1, alin. (2) din HG nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
etapa Proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire si Proiect Tehnic de executie.

Serviciile solicitate sunt:

- Elaborarea proiectului tehnic + CS si detalii de executie (PTh+DE);

- Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC);

- Asistenta tehnica a proiectantului pe durata executiei lucrarilor de constructii;

- Elaborarea documentatiei economice, la faza P.Th.;

(2)Proiectantul are obligatia de a actualiza pe cheltuiala sa Proiectul Tehnic, DE, documentatiile
necesare avizarii si orice alte documente emise de acesta, ori de cate ori este necesar. Perioadele
aferente eliberarii avizelor, precum si cele aparute ca urmare a clarificarilor solicitate de catre
avizatori, nu sunt cuprinse in graficul de timp al activitatii de proiectare si executie.

10.2 — Proiectantul are obligatia de a realiza proiectarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract
cu proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund cerintelor mentionate in
specificatiile tehnice.

10.3 — Proiectantul isi asuma rdspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la
discutii cu achizitorul si/sau persoana autorizatd de acesta, ori de céte ori este necesar, pe parcursul
derulérii contractului si pana la data expirdrii garantiei de buna executie a contractului.

10.4 — Asistenta tehnica se va acorda pentru toate specialitatile din proiect pe toata durata de executie
a lucrarilor pana la receptia la terminarea lucrarilor, inclusiv pana la receptia finala.

10.5 - Dupa predarea documentatiei si efectuarea platii corespunzitoare, prestatorul cedeazd autorititii
contractante toate drepturile patrimoniale de autor asupra documentatiei tehnico-economice predate.
Documentatia elaborata va deveni proprietatea ALPAB, la momentul efectuarii platii.

10.6 — Proiectantul va analiza si va confirma corectitudinea notificérilor, autorizatiilor, licentelor si
avizelor obtinute anterior de cétre Achizitor. Executantul va deveni responsabil pentru mentinerea
valabilitatii lor si pentru indeplinirea tuturor conditiilor impuse prin acestea.

11. Obligatiile principale privind executia lucrarilor
11.1 — (1) Executantul are obligatia si detina toate autorizatiile necesare executiei lucririlor.

(2) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(3) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

11.2 — Executantul in vederea executarii lucririlor ce fac obiectul contractului, In conformitate cu
conditiile calitative si cantitative prevazute in contract si documentele acestuia si in conditiile legii,
are urmatoarele obligatii:

a) sa execute, sa finalizeze si sa predea lucrdrile, serviciile si operatiile accesorii ce fac
obiectul contractului si si remedieze deficientele constatate in perioada duratei de executie si in
perioada de garantie a lucrarilor in conformitate cu Cerintele Achizitorului (Caietul de sarcini);



in cazul in care Executantul nu executd remedierile si/sau completérile necesare, achizitorul
este indreptafit sd angajeze §i sa pliteascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrdri vor fi recuperate de cétre Achizitor de la Executant sau vor fi retinute din sumele
cuvenite acestuia;

b) sd garanteze, lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract pe o durata de 60 de luni in
conditiile prevazute in prezentul contract si conform cerintelor din documentatia de atribuire a
prezentului contract si a legislatiei aplicabile, in vigoare.

Durata de garantie acordatd se mentioneaza in orice document relevant, in special in procesul
verbal de la terminarea lucrarilor. Durata de garantie se prelungeste de drept cu perioadele in care
executantul aduce completarile si/sau remedierile necesare potrivit paragrafului precedent.

¢) sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate,
precum si la toate Intrunirile si convocérile dedicate ale entitatilor implicate in realizarea obiectivului
pentru care se intocmeste proiectul;

d) sd facd dovada, asupra existentei asigurdrii pentru riscuri profesionale in executarea
prezentului contract ale personalului propriu si reprezentantilor imputemniciti sa verifice, sa testeze
sau sa receptioneze prestatiile, precum si pentru daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane
fizice sau juridice. Executantul are obligatia de a prezenta, polifa/ contractul de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate);

€) sa raspunda pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite in perioada de garantie a lucririi,
precum si dupd Implinirea acestui termen, precum si pentru viciile structurii de rezistentd rezultate
din nerespectarea normelor de proiectare privind elaborarea detaliilor de executie, in vigoare la data
realizarii ei;

f) sa participe la receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile H.G. nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificirile si completarile ulterioare si ale celorlalte reglementidri in vigoare la data
respectiva;

g) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor legale si cu precadere a reglementirilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificérile si completirile ulterioare.

h) si informeze, de indatd, conducerea Achizitorului si celelalte entitdti implicate despre
evenimentele privind activitatea aferentd executérii prezentului contract si si ina evidenta acestora;

i) sd notifice In termen de 24 de ore Achizitorul despre toate erorile, omisiunile, viciile sau
altele asemenea descoperite de el in Caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului;

11.3. — (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier precum §i pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementérilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in

anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie si le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
11.4. — (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Achizitorului in orice
problema, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care Executantul consider
ca dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii,
in scris, fard ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legdturd cu neindeplinirea in mod culpabil a obligatiei prevazutia la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine Executantului.



11.5. — (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date prin
proiect, precum si de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei pari a lucrdrilor, Executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasérii de cétre Proiectant, Executantul are
obligatia de a proteja i pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

11.6. — Pe parcursul executiei lucrérilor si a remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligatia:

i) de alua toate mésurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atit timp cat acesta este sub controlul siu) si
lucrarile (atat timp cét acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Achizitor) in starea
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre
Achizitor sau de citre alte autoritdfi competente, in scopul protejirii lucririlor sau al
asigurdrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietdtilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati
de metodele sale de lucru.

11.7. — Executantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrérii.

11.8. — (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligatia,
in méasura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricirei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de naturd lor, rezultdnd din sau in
legaturd cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

11.9. — (1) Pe parcursul executiei lucrarii, Executantul are obligatia:
i) de asemnaliza corespunzitor amplasamentul lucrérilor;
ii) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
iii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;
iv) de a aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrérile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucréri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

11.10. — Executantul se obliga sd despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii $i actiuni in justitie, ce rezulta din incélcarea in mod culpabil de catre Executant

a unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de

echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legiturd cu executia

lucrérilor sau incorporate in acestea; si

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente generate din culpa

executantului.

11.11. — Executantul se obliga s& predea Achizitorului, la receptia la terminarea lucrarilor, manualul
de Intretinere si exploatare al constructiei odatd cu predarea cartii tehnice.



11.12. — Inlocuirea personalului

(1) Executantul nu va efectua schimbéri ale personalului aprobat fird acordul scris in
prealabil al Achizitorului.

(2) Pe parcursul deruldrii executdrii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,
Achizitorul poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau
nu isi Indeplineste sarcinile din Contract.

(3) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie s detini
cel putin aceeasi experientd si calificare. in acest sens, Executantul are obligatia de a transmite
pentru noul personal documentele solicitate prin documentatia de atribuire in vederea demonstrarii
indeplinirii criteriilor de calificare stabilite.

12. Obiigatitle achizitorului

12.1 — La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia de a obfine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.

12.2 - Achizitorul pune la dispozitia Executantului, orice informatii si/sau documente pe care le
detine si care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.

12.3- Achizitorul colaboreaza, atét cat este posibil, cu Executantul pentru furnizarea informatiilor pe
care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

12.4 - Achizitorul are obligatia de a furniza Executantului autorizatiile, acordurile si avizele necesare
prestérii Serviciilor si executia lucrérilor pe care le detine.

12.5 - Achizitorul, pe perioada de valabilitate a Contractului, are dreptul de a se implica activ, prin
reprezentantii sdi, in vederea solutiondrii oricdror eventuale situatii care sunt in responsabilitatea sa si
de care depinde prestarea Serviciilor si executia lucrarilor.

12.6 - Achizitorul, prin Dirigintele de santier, are obligatia de a se prezenta, in vederea incheierii
actelor legale pentru Lucrérile ce devin ascunse, la fazele determinante, etc.

12.7 - Achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile, acordurile si avizele necesare executiei
Lucrdrilor, conform prevederilor legale in vedere aplicabile.

12.8 - Achizitorul se obliga s receptioneze Serviciilor si executia lucrarilor, conform legislatiei in
vigoare din domeniu.

12.9 — Achizitorul se obligd sa predea amplasamentul lucrérii, liber de orice sarcind, Executantului in
termen de maxim 3 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarii.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligafiilor

13.1 — in cazul in care, din vina sa exclusivi, Executantul nu reugeste sd-si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitdfi, o sumd echivalenta cu o cota procentuald de 0,03% pe zi de intirziere din valoarea restului
de executat, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.2 — In ceea ce priveste intirzierea transmiterii programului de executie actualizat la solicitarea
autoritafii contractante in termen de 2 zile de la solicitare, se va aplica o penalitate de 6.000,00 lei
pentru fiecare zi de intarziere.

13.3 — Pentru nerespecatarea graficului de executie se va aplica procentul de 0,03% pe zi de
intarziere din valoarea restului de executat pana la atingerea punctului de referintd asumat din
graficul de executie actualizat.

13.4 — In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in perioada convenitd, atunci acesta are
obligatia de a plati, ca penalitéti, o suma echivalentd cu o cotd procentuald de 0,03% din valoarea
platilor neefectuate, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.5 — Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre péarti, in mod
culpabil si repetat, dd dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept fard a mai fi
necesard punerea n intarziere si fard interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de daune-
interese.



Clauze specifice

14. Garantia de bund executie a contractului

14.1 — Garantia de buna executie a contractului se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului de cétre parti, astfel:

- pentru serviciile de proiectare si a detaliilor de executie, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA
a serviciilor, respectiv 67.728,70 lei;

-pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului, in cuantum de 10% din valoarea fara
TVA a serviciilor, respectiv 6.204,40 lei;

-pentru executia de lucrari, in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a lucrarilor, respectiv
4.455.195,66 lei.

14.2.(1)-Garantia de buna executie se poate constitui prin oricare modalitate prevazuta la Art. 154
alin.(4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care contractantul opteaza sa constituie garantia de buna executie prin retineri succesive
din sumele datorate pentru facturi partiale, acesta are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct
la dispozitia autoritétii contractante. Suma initiald care se depune de catre contractant in contul de
disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul
indeplinirii contractului Achizitor urmeaza si alimenteze acest cont prin retineri succesive din
sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna
executie in documentatia de atribuire.
14.2.(2)- In situatia executarii garantiei de bund executie, partial sau total, Executantul are obligatia
de a reintregi garantia in cauza raportat la restul rimas de executat.
14.2.(3)- Neconstituirea garantiei de buni executie in termenul prevazut la Art.14.1 are drept efect
neintrarea in vigoare a prezentului contract.
14.3- In cazul in care pe parcursul executirii contractului, se suplimenteazi valoarea acestuia,
executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a
contractului de achizitie publica.
14.4- Executantul se va asigura cd Garantia de Bund Executie este valabild si in vigoare pana la
finalizarea Lucrérilor de cétre acesta si remedierea oricaror defecte. Daca termenii Garantiei de Buna
Executie specificd data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este indreptatit sa obtind Procesul
verbal de receptie finald, cu 28 de zile inainte de data de expirare a garantiei, executantul va prelungi
valabilitatea Garantiei de Bund Executie pand cind Lucrarile vor fi terminate si toate defectele
remediate.
14.5- Achizitorul va executa Garantia de Buna Executie, in eventualitatea in care:

a)Executantul nu reuseste sd prelungeasca valabilitatea Garantiei de Bunad Executie, asa cum
este prevazut la pct. 14.4, situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de
Buné Executie;

b)Executantul nu reuseste sd remedieze un defect in termenul previzut in Caietul de
sarcini/instructiune/procese-verbale/note de constatare oricAnd pe parcursul indeplinirii Contractului,
in limita prejudiciului creat, in cazul in care Executantul nu isi indeplineste, indeplineste cu intarziere
sau nu indeplineste corespunzator oricare dintre obligatiile asumate prin Contrat.
14.6- Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garantiei de buna execufie, In limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu 1si executd, executd cu Intirziere sau executd
necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de bund executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, cat si
emitentul instrumentului de garantare pretentia sa, precizand totodatd obligatiile care nu au fost
respectate si modul de calcul al prejudiciului;.
14.7- In situatia executdrii garantiei de buna executie, partial sau total, Executantul are obligatia de a
reintregi garantia In cauza raportat la restul raimas de executat.



14.8- — Achizitorul se obligd sa emitd ordinul de incepere a contractului numai dupi ce executantul a
facut dovada constituirii garantiei de buna executie, in cel mult 3 zile de la constituirea garantiei de
buné executie.

14.9 — Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie astfel:

-pentru serviciile de proiectare si a detaliilor de executie conform Art. 154”2 alin (3) lit b) din Legea
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

-pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului, conform Art. 1542 alin.(4) din legea
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

-pentru lucrari, conform Art. 15472 alin(5) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare.

14.10 — In situatia in care, durata contractului de lucrari a fost prelungité prin act aditional,
executantul are obligatia de a prelungi corespunzator valabilitatea garantiilor de buna executie.

15. fnceperea si executia contractului

15.1 — (1) Pentru fiecare etapa a contractului, Achizitorul va emite ordine de incepere .

(2) Ordinul de incepere a lucrarilor va fi emis dupa aprobarea proiectului tehnic in comisia tehnica
de verificare a proiectului constituitd in cadrul Achizitorului.

(3) Executantul trebuie sd notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii data inceperii
efective a lucrérilor.

15.2 — (1) Lucrdrile trebuie sé se deruleze conform graficului general de executie si si fie terminate
la data stabilitd. Datele intermediare, prevdzute in graficele de executie, se considera date
contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicd de executie, in cazul in care, dupa opinia
Achizitorului, pe parcurs, desfisurarea lucrarilor nu concordd cu graficul general de executie a
lucrarilor, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii
lucrérilor la data prevazuta in contract.

Graficul revizuit nu 11 va scuti pe Executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

15.3 — (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucririlor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, In scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop,
si anume responsabilul tehnic cu executia din partea Executantului si dirigintele de santier sau, daca
este cazul, altd persoand fizicd sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munci, in
ateliere, depozite i oriunde 1si desfagoara activititile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.

15.4 — (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea previzutd in documentatia de executie; verificarile si
testdrile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a receptiei
provizorii §i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in oferta Executantului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea §i testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin Executantului.

15.5 — (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fird aprobarea
Achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si méasurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului,
si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constatd ci lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate
de catre Achizitor, iar in caz contrar, de citre Executant.
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16. Intérzierea si sistarea lucrdrilor
16.1 — in cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
i) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incélcarea contractului de catre acesta;
indreptitesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucririlor sau a oricirei
pérti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care Executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

17. Finalizarea lucririlor

17.1 — Ansamblul lucrérilor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

17.2 — (1) La finalizarea lucrdrilor, Executantul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate de cétre Dirigintele de santier si a constatirilor
efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie, in cazul in care se constatdi ci sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia
de receptie.

17.3 — Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare, in functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

18. Perioada de garantie acordatd lucrdrilor
18.1 — Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pani la receptia
finala. Perioada de garantie acordata lucrérilor este de 60 de luni de la data finalizarii lucrarilor.
18.2 — (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de
a executa in termen de maxim 15 zile toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a
viciilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul In care ele sunt necesare datoriti:
i) utilizdrii de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
pérti a lucrérilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite
sau implicite care 1i revin in baza contractului.
18.3 — In cazul in care executantul nu executi lucririle prevazute la clauza 18.2, alin.(1), achizitorul
este Indreptafit sd angajeze §i sd pliteascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucran vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.

19. Modalitafi de plati

19.1 — Plata serviciilor de proiectare se va face in termen de 30 de zile, dupd aprobarea
documentatiei tehnico-economice de citre ALPAB in cadrul comisiei tehnice.
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19.2 — Achizitorul va plati, in baza facturilor emise de executant, in baza situatiilor de lucrari
certificate de catre Consultant si Achizitor, Dupd aprobarea Situatiei interimard de lucrari,
Executantul va putea sd factureze lucrdrile. Achizitorul va pliti sumele certificate de citre
consultant In termen de 30 de zile de la inregistrarea acestora la Achizitor.

19.3 — Nu se acorda pléti in avans.

19.4 — Contractul nu va fi considerat terminat pana cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de citre comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei
de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucririle executate, nu va fi
conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

19.5 — Plata finald , Achizitorul va plati sumele certificate de cétre consultant in termen de 30 de
zile de la primirea Certificatului Final de Plati, in conditiile in care nu existi dispute cu privire la
acest Certificat, in conformitate cu urmétoarele conditii:

(a) fara a cauza vreo Intarziere in termenul de plata, Achizitorul este indreptatit si corecteze, fara
alte formalititi, erorile artimetice din orice Certificat Final de Platd. Achizitorul va notifica
imediat Antreprenorul despre orice corectie aritmetica aplicatd la valoarea Certificatului Final de
Platéd emis de catre Dirigintele de Santier;

Plata finald se face in baza procesului verbal de de receptie la terminarea lucrarilor.

20. Incetarea si rezilierea contractului

20.1 -Prezentul contract inceteaza de drept:

a) prin ajungerea la termen;

b) prin acordul de vointa al partilor;

c) prin rezilierea de plin drept, fira interventia vreunei instante judecatoresti si fird nici o altd
formalitate prealabild, in cazul in care prestatorul nu isi indeplineste oricare dintre obligatiile
asumate prin prezentul contract;

d) prestatorul este in faliment;

€) in caz de fortd majora conform art. "Fortd majora” din Contract.

20.2 — Rezilierea contractului va opera de drept, fard a mai fi necesard punerea in intdrziere a
prestatorului, fard incuviintarea vreunei instante judecatoresti si fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitdti prealabile si se va comunica in scris prin scrisoare recomandata cu confirmare de
primire daci:

a) prestatorul nu isi indeplineste si nu respectd obligatiile referitoare la garantie, obligatiile
prestatorului, conflictul de interese;

b) Impotriva prestatorului a fost pronuntatd o hotirire avand autoritate de lucru judecat cu privire la
frauda, coruptie, implicare intr-o organizatie criminald sau orice altd activitate ilegald in dauna
intereselor financiare ale CE;

20.3 — in urma unui preaviz de 30 de zile acordate achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul
contract dacd achizitorul nu isi indeplineste obligatia de platd catre prestator a sumelor datorate
acestuia in baza oricdrei certificdri din partea achizitorului, dupa termenul limitd prevazut in
prezentul contract.

20.4 - Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului autoritdtii contractante de a solicita constatarea nulititii absolute a contractului de achizitie
publicd, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitor are dreptul de a denunta unilateral
un contract de achizifie publicd in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele
situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2026;
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b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare
grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevantd si care a fost constatatd printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

21. Modificarea contractului

21.1. a) Piartile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni
modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fird organizarea unei noi proceduri de atribuire,
cu acordul Partilor, fard a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor previzute
de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificiri
contractuale din HG nr.395/2016 (art. 164), precum si cu cele ale Instructiunii nr. 3/2017.

b) - Fiecare parte are obligatia de a notifica cealaltd parte de indatd ce are cunostinti de existenta
unor circumstante care pot intarzia sau impiedica executia lucrarilor.

21.2. — Modificare ca urmare a aplicirii directe a prevederilor contractului

Modificdrile ca urmare a aplicérii directe a prevederilor contractului sunt reglementate de
prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) si lit. d) alin. (2) si art. 221 alin. (1) din Legea nr 98/2016 cu
modificérile si completrile ulterioare - se realizeazi prin aplicarea directd a clauzelor contractului
(acordul de vointd al partilor fiind dat prin semnarea contractului), prin incheierea de act aditional
(dupd caz) in cazul in care se modifica valoarea finald/totald a contractului/ se stabileste cine este
noul contractant ce il inlocuieste pe cel initial.

21.2.1. (1) Sunt considerate clauze de revizuire ca urmare a aplicirii directe a prevederilor
contractului, suplimentarile/diminudrile de cantititi/articole daca se respecti in mod cumulativ
urmadtoarele conditii:

a) sunt datorate diferentelor dintre estimarea cantititilor/articolelor de lucrdri previzute in
documentatia tehnica postatd de achizitor pe S.E.A.P. si misuritorile finale exacte rezultate
ca urmare a intocmirii proiectului tehnic sau, dupi caz, a realizirii lucririlor.

b) suplimentérile/diminuarile se refera exclusiv la cantititi/articole cuprinse in documentatia
tehnicd initiald pusd la dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la
procedura in baza careia s-a incheiat prezentul contract.

¢) 1in oferta depusa de contractant se gasesc preturi unitare pentru cantititile/ articolele care fac
obiectul suplimentdrii/diminudrii (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor
operatiuni).

(2) Daca diferentele de cantitati sunt datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect
tehnic sau ale specificatiilor tehnice, atunci aceste diferente nu vor fi considerate remasurdtori, ci vor
fi analizate ca modificari ale contractului.

(3) In cazul in care aplicarea prevederilor alin. (1) conduc la o mdrire a pretului final al
contractului, se va incheia un act aditional in acest sens.

(4) Achizitor va urmdri ca la finalul contractului de achizitie publica valoarea netd a
diferentelor rezultate din remasuratori s se incadreze in plafonul de "cheltuieli diverse si
neprevazute".

(5) In situatia in care valoarea netd a diferentelor rezultate din remdsurdtori depiseste
plafonul mentionat la alin. (4), acestea, vor fi analizate si tratate fie ca modificiri in conditii
exceptionale, fie ca modificari nesubstantiale sau ca unele substantiale.

21.2.2. Penalitatile prevazute in contract, vor fi aplicate/platite fira a fi considerate modificari.
21.2.3. Inlocuirea contractantului inifial este consideratd aplicare stricta a prevederilor contractului in
urmitoarele situatii prevazute de art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016:

a) Implicarea terfului sustindtor ca urmare a angajamentului ferm prezentat, prin care acesta
mentioneaza cd va duce la indeplinire contractul sau anumite activitafi ale acestuia, n cazul in care
ofertantul devenit contractant intdmpina dificultiti in implementare.

In acest sens, se va semna un act aditional, conform caruia respectivul tert va fi inclus drept
parte contractantd, fird a reduce, extinde sau introduce/elimina obligatiile si responsabilititile
stipulate in contractul initial si fara a afecta caracterul general al acestuia.
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b) In situatia in care se impun reorganizari interne ale contractantului sau adoptarea unor
madsuri necesare pentru a duce contractul la bun sfarsit in cazuri in care, din motive obiective cum ar
fi insolventa, contractantul nu mai poate continua implementarea acestuia, drepturile si obligatiile
contractantului inifial rezultate din contractul de achizitie publicd sunt preluate, ca urmare a unei
succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si
selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare s nu presupuné alte modificari substantiale
ale contractului de achizitie publica si sd nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor
de atribuire;

¢) Inainte de o iminenta incetare anticipatd a contractului de achizitie publica, in cazul in care
Achizitor isi asuma obligatiile contractantului principal fatd de subcontractantii acestuia, respectiv
acestia fatd de Achizitor;

21.2.4. Orice modificare a cantitatilor/pretului care nu rezultd din aplicarea directa si nemijlocitd a
clauzelor de revizuire initiale va fi analizata ca modificare a contractului.

Daca o astfel de modificare este substantiald, Achizitor va derula o noua procedura de atribuire
21.2.5. Prevederile prezentului articol se interpreteaza si dupa caz, se completeaza cu prevederile art.
221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) si alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completérile
ulterioare, cu normele de aplicare, precum si alte ordine/instructiuni, emise in aplicarea legii.

21.2.6. Sunt considerate clauze de revizuire orice alte modificiri necuprinse in prezentul articol, dar
care, indeplinesc conditiile legale de aplicare legii achizitiilor publice, precum si pe alte altor
hotéréri/ordine/instructiuni, emise in aplicarea legii.
21.3. — Modificdri nesubstantiale - adaptdri la context practic

Modificari nesubstantiale - adaptari la context practic sunt reglementate de prevederile art.221
alin. (1) lit. e), atin. (9) si (11) din Legea nr 98/2016 cu modificérile si completarile ulterioare - se
realizeaza prin aplicarea clauzelor contractului, dupa o analizd a circumstantelor, a valorii i altor
aspecte care demonstreaza posibilitatea incadrarii in acest tip de modificare si prin incheierea de act
aditional in cazul in care se modificd valoarea finald/totald a contractului, durata de executie a
contractului; cantitatea totala de lucrari/servicii si/sau altele asemenea.
21.3.1. Introducerea de cétre operatorul economic a unui nou subcontractant in timpul implementarii
contractului de achizitie publica, fara ca aceastd posibilitate sd fi fost previzuta si detaliata in oferta
depusd in cadrul procedurii de atribuire a contractului initial, este o modificare nesubstantiala -
adaptare la context practic in conditiile in care se respecta reperele previzute la cap. IV sectiunea 1
din normele metodologice aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr.395/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, iar contractantul nu subcontracteaza activitéti/operatiuni principale aferente
implementdrii contractului, respectiv critice pentru atingerea indicatorilor de performanta stabiliti
prin caietul de sarcini.
21.3.2. Modificarea succesiunii fazelor de implementare a unor activitéti, fara a afecta nici termenele
contractuale, nici conditiile de aplicare a criteriului de atribuire si/sau nici preful contractului, este,
de asemenea, o modificare nesubstantiala - adaptare la context practic.
21.3.3. Prevederile prezentului articol se interpreteaza si dupi caz, se completeaza cu prevederile art.
221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, cu normele de
aplicare, precum si alte ordine/instructiuni, emise in aplicarea legii.
21.3.4. Sunt considerate clauze de revizuire orice alte modificari necuprinse in prezentul articol, dar
care, indeplinesc conditiile legale de aplicare a legii achizitiilor publice, precum si pe alte altor
hotarari/ordine/instructiuni, emise in aplicarea legii.
21.4. — Modificdri nesubstantiale - prag valoric
Modificédri nesubstantiale - prag valoric sunt reglementate de prevederile art.221 alin. (1) lit. f) si
alin. (10) din Legea nr 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare - se realizeazd prin
aplicarea clauzelor contractului, dupd o analizd a circumstantelor, valorii si altor aspecte care
demonstreazd posibilitatea incadrarii in acest tip de modificare si prin incheierea de act adifional in
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cazul in care se modificad valoarea finald/totala a contractului, durata de executie a contractului;
cantitatea totald de lucrari/servicii si/sau altele asemenea

21.4.1. (1) In cazul unor modificari nesubstantiale, stabilite cu respectarea prevederilor legale mai
sus invocate, fiecare modificare de pret va fi calculata pe baza unor preturi similare din contract, cu
adaptarile de rigoare.

Dacé nu existd preturi similare pentru calcularea modificarii, acesta se va calcula potrivit
costului rezonabil de executie a lucrdrii, ludnd in considerare orice aspect relevant care reflectd
consumurile de materiale, manoperd, utilaj si/sau transport necesare, dupa caz, la care se adaugi un
profit rezonabil.

Caracterul rezonabil va fi evaluat in raport cu bunele practici general acceptate in sectorul
respectiv de activitate, astfel incat si reflecte faptul cd achizitia lucrarilor suplimentare, ce fac
obiectul modificdrii, s-a facut in conditii de eficientd economici si sociald, obtindndu-se nivelul de
calitate necesar, la un pret ce nu depaseste pe cel mediu existent pe piata de profil in cauzi.

21.4.2. Prevederile prezentului articol se interpreteazd si dupa caz, se completeazi cu prevederile
prevederile art. 221 alin. (1) lit. f) si alin. (10) din Legea nr 98/2016 cu modificarile si completirile
ulterioare, cu normele de aplicare, precum si alte ordine/instructiuni, emise in aplicarea legii.

21.4.3. Sunt considerate clauze de revizuire orice alte modificari necuprinse in prezentul articol, dar
care, indeplinesc conditiile legale de aplicare a legii achizitiilor publice, precum si pe alte altor
hotérari/ordine/instructiuni, emise in aplicarea legii.

21.5. — Modificdri nesubstantiale - adaptare la context practic/prag valoric

(1) In cazul in care o modificare nesubstantiald - adaptare la context practic/prag valoric
conduce la o mérire a pretului final/total al contractului, autoritatea/entitatea contractanti va incheia,
din motive de angajament legal, un act aditional cu contractantul.

(2) Implementarea modificarilor nesubstantiale - adaptare la context practic/prag valoric pe
parcursul executiei contractului, in cazul in care se face in limita valorii la care acesta a fost semnat,
se formalizeaza prin inscrisuri, cum ar fi, fara a se limita la dispozitii de santier, note de renuntare,
note de comandéd suplimentard, ce documenteazd toate aspectele respectivei modificiri, inclusiv
preturi unitare, cantititi, precum si argumentele cu privire la necesitatea si oportunitatea realizarii.

(4) Valoarea unei modificari nesubstantiale - adaptare la context practic, respectiv a uneia
nesubstantiala - prag valoric se calculeazi ca valoare netd din punct de vedere monetar.

(5) Valoarea cumulatd a modificarilor succesive se calculeazi ca suma aritmetici a valorilor
nete ale acestor modificari, Achizitor urmarind ca la finalul contractului de achizitie publici,
valoarea netd a diferentelor rezultate sa se incadreze in plafonul de "cheltuieli diverse si
neprevazute".

21.6. — Modificdri - conditii exceptionale

Modificdri conditii exceptionale - sunt reglementate de prevederile art.221 alin. (1) lit. b), alin. (3),
(4), (5), (6) si (10) din Legea nr 98/2016 cu modificarile si completirile ulterioare - se realizeazi
prin incheierea de act aditional.

21.6.1. (1) Primul tip de modificare in conditii exceptionale este"imposibilitatea schimbirii
contractantului inifial", asa cum rezultd din prevederile art. 221 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
98/2016, cu modificérile si completarile ulterioare,

(2) Pentru contractele de achizitie publica, care se atribuie in baza Legii nr. 98/2016, cu
modificérile si completarile ulterioare, modificérile realizate in baza art.221 alin. (1) lit. b) din legea
mentionatd, respectiv achizitionarea de lucridri suplimentare, se poate face in limita a 50% din
valoarea contractului initial.

21.6.2. (1) Al doilea tip de modificare in conditii exceptionale o reprezinti cea care este generata de
aparitia unor "circumstante imprevizibile pentru o autoritate/entitate contractantd diligentd", asa
cum rezultd din prevederile art. 221 alin. (1) lit. ¢) din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si
completdrile ulterioare, care determind necesitatea achizifiei unor cantitdfi suplimentare de
servicii/lucrdri fird de care nu este posibild indeplinirea obiectului contractului, cu respectarea
indicatorilor de performantd previzuti de caietul de sarcini. incadrarea in aceastd exceptie presupune
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demonstrarea caracterului de "imprevizibilitate" al modificarii, respectiv indeplinirea urmatoarelor
conditii cumulative:

Acestea pot fi:

1. Modificarile in configuratia terenului determinate de aparifia unor constructii noi pot
constitui circumstante imprevizibile in situatia in care constructiile au fost edificate ulterior demararii
procedurii de atribuire a contractului initial sau in perioada imediat anterioard, fird a exista indicii
care sd anticipeze o astfel de modificare la momentul intocmirii caietului de sarcini aferent
respectivului contract.

2. Degradarea elementelor de constructie ca urmare a unor accidente rutiere poate constitui
element imprevizibil daca accidentele respective au avut loc ulterior demararii procedurii de atribuire
a contractului initial sau in perioada imediat anterioara.

3. Modificarile de STAS - uri sau de normative tehnice pot avea caracter imprevizibil daci
acestea au intrat in vigoare la data publicarii/aprobdrii lor sau la o dati imediat ulterioard
publicdrii/aprobarii, astfel incdt era imposibila cunoasterea acestora la momentul demararii
procedurii de atribuire a contractului initial. O astfel de modificare nu poate fi invocatad insi ca
element imprevizibil in situatia in care intrarea in vigoare a avut loc dupi o perioadd mai mare de
timp de la momentul publicarii/aprobarii, iar data intrarii in vigoare a putut fi cunoscuta la momentul
demararii procedurii de atribuire a contractului initial.

4. Inundatiile, alunecarile de teren si caderile de versanti pot constitui elemente imprevizibile
doar in conditiile in care acestea reprezinta fenomene neobignuite pentru zona geografica respectiva,
pentru o anumitd perioadd a anului sau in ceea ce priveste modul de manifestare si de actiune a
acestora, neexistdnd in acest sens motive/indicii care si anticipeze producerea sau modul de
manifestare a acestora.

5. Orice alte modificari necuprinse in prezentul articol, dar care, indeplinesc conditiile legale
de aplicare a legii achizitiilor publice, precum si pe alte altor hotdrari/ordine/instructiuni, emise in
aplicarea legii.

21.6.3. Cheltuielile suplimentare rezultate ca urmare a incadrarii in prevederile art. 221 alin. (1) lit.
b) si ¢) din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si completirile ulterioare, nu reprezinta "cheltuieli
diverse si neprevazute".

21.6.4. Prevederile prezentului articol se interpreteaza si dupd caz, se completeazd cu prevederile
prevederile art. 221 alin. (1) lit. b), alin. (3), (4), (5), (6) si (10) din Legea nr 98/2016 cu modificarile
si completdrile ulterioare, cu normele de aplicare, precum si alte ordine/instructiuni, emise in
aplicarea legii.

21.7. — (1) Contractantul are obligatia de a notifica achizitorul si dirigintele de santier pe parcursul
deruldrii contractului de lucrdri in cazul in care se impune modificarea contractului in conditiile
mentionate in prezentul articol justificind, fundamentat, necesitatea efectudrii modificarilor.

(2) Achizitorul va analiza solicitarea si va accepta sau nu modificarea propusa, in functie de
incadrarea in prevederile legale

22. Ajustarea pretului contractului

22.1 - Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda: Preturile se ajusteazi in conditiile
Instructiunit ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publicd/contractului de
achizitie sectoriald/acordului cadru.

Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie, pretul poate fi ajustat numai in urmatoarele situatii:
In conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, pe parcursul indeplinirii contractului, pretul poate fi
ajustat prin actualizare in cazul in care pe piatd au apadrut anumite conditii, in urma cirora s-a
constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect
se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza céarora s-a fundamentat pretul contractului.
Ajustarea pretului contractului se va efectua doar in situatiile previzute de reglementirile nationale.
Modalitatea de calcul se va efectua dupa urmitoarea formula:

An=av+(1-av)*In/lo,
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unde:

- ,An” este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrérile realizate in luna "n" (sumele aferente punctului (a) din [Situatia de Lucrari], exclusiv
lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

- ,,av” este valoarea procentuald a platii in avans fatd de Pretul Contractului. In conditiile in care in
cadrul prezentei proceduri nu se acorda avans, coeficientul “av” este egal cu 0.

- »In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistici in
Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la dati cu 60 de zile tnainte de ultima zi a lunii
Hn"'

- "lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referintd (data de referinta este
data depunerii ofertelor).

Ajustarea preturilor contractului se poate realiza dupd cel putin 60 de zile de la semnarea
contractului, in conditiile legii.

Ajustarea se va face la fiecare situatie de lucrari prezentata de operatorul economic.

in conformitate cu prevederile art. 164 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, valoarea contractului va fi
ajustata pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a costului rezultat din modificarea legii
(inclusiv adoptarea unor legi noi si abrogarea sau modificarealegilor existente), care il va afecta pe
antreprenor (executant) in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor contractului. In cazul in
care modificarea legii rezulta in diminuarea costului suportat de antreprenor (executant), autoritatea
contractanta va fi indreptatita la diminuarea corespunzatoare a valorii contractului.

In orice situatie, pretul poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor pe
baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

23. Amendamente

23.1 — (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni

modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care

lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului.
(2) Contractul poate fi modificat in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind

achizitiile publice, cu modificérile si completirile ulterioare.

24. Subcontractanti (dacd este cazul)

24.1 — Executantul are obligatia de a prezenta la data incheierii prezentului contract, lista
subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora si contractele incheiate, care se constituie ca
anexe la prezentul contract.

24.2 — Executantul este pe deplin raspunzitor fatid de achizitor in legiturd cu modul in care
subcontractantul indeplineste contractul.

24.3 — Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de prestator de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

24.4 — Orice conventie prin care Prestatorul incredinteaza o parte din realizarea prezentului Contract
cétre un tert, este considerata a fi un contract de subcontractare.

24.5 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract sau si-a indeplinit-o necorespunzitor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica
pretul contractului si nu se va efectua decat dupa notificarea achizitorului si primirea aprobarii din
partea acestuia.

24.5.1 - In situatia prevazutd la pct. 24.5., Executantul poate inlocui/implica subcontractantii in
perioada de executie a contractului, in urmitoarele cazuri:

a)inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale ciror activititi au fost indicate in -aceasta
ca fiind realizate de subcontractanti;

b)declararea unor noi subcontractanti, ulterior semndrii contractului, in conditiile in care lucrarile ce
urmeaza a fi subcontractate au fost prevdzute in oferta, fara a se indica initial optiunea
subcontractarii acestora.
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c)renuntarea de cétre subcontractanti

d)retragerea subcontractantilor din contract de citre Executant.

24.6 — Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului sau
orice incredintare a lucrarilor de cétre subcontractant citre terte parti, va fi considerati o incilcare a
prezentului contract de lucrari.

24.7 — Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face in termen de 3 de zile
la data primirii notificarii, motivand decizia sa in cazul respingerii aprobarii.

24.7.1 - In vederea obtinerii acordului Achizitorului,noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:-o
declaratie pe proprie rdspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini, propunerea
tehnica si financiard depusa de cétre Executant la ofertd, pentru activititile supuse subcontractirii,-
contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde
obligatoriu si fard a se limita la acestea, informatii cu privire la activititile ce urmeazi a fi
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferentd activititii ce va face
obiectul contractului, optiunea de a fi platiti direct de citre Achizitor, daci este cazul,-certificatele si
alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitdtilor corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

24.8 — Executantul nu are dreptul de a Inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care
inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul
contract.

24.9 — Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteazd parti din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii In care el a semnat contractul cu
achizitorul.

24.10 — Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant si
Achizitor.

24.11 — Achizitorul efectueaza plati corespunzitoare pirtii/partilor din contract indeplinite de ciitre
subcontractantii propusi in oferti, dacd acestia solicitd, in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au
exprimat optiunea in acest sens.

24.11.1 - In aplicarea prevederilor pct. 24.11. subcontractantii 1si vor exprima la momentul
nominalizdrii lor in oferta si oricum nu mai tirziu de data incheierii Contractului, sau la momentul
introducerii acestora In Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de citre Achizitor.

24.11.2- .Achizitorul efectueaza platile directe cdtre subcontractantii agreati doar atunci cand
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor,
Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat,
Executantul blocheaza confirmarea executérii obligatiilor asumate de subcontractant.

24.12 — Executantul va rdspunde pentru actele si faptele subcontractantilor s3i si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele executantului, respectiv ale
expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia.

25. Angajamentul Tertilor (dacd este cazul)

25.1 - Prezentul contract reprezintd si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din
incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustindtor in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul
contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte ci
Achizitorul se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului
ferm, putdnd urmdri orice pretentie la daune pe care acesta ar putea si o aibd impotriva tertului
sustindtorpentru nerespectarea obligatiilor asumate de citre acesta.

25.2 - In cazul in care Executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului
ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm. Inlocuirea Executantuluiinifial cu tertul sustinitor, nu reprezintd o
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modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin
semnarea unui act aditional la contract si fird organizarea unei alte proceduri de atribuire.

25.3 — Executantul rdspunde in mod solidar cu tertul sustinitor pentru executarea contractului, in
ceea ce priveste clauzele pe care acesta si le-a asumat 1n anagajament, conform Legii nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare.

26. Forta majord

26.1 — Forfa majora este constatatd de o autoritate competenta.

26.2 — Forfa majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

26.3 — Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

26.4 — Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
s1 in mod complet, producerea acesteia §i si ia orice misuri care 1i stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

26.5 — Daci forta majord actioneazi sau se estimeaza cd va actiona o perioadi mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

27. Drepturi de proprietate intelectuali
27.1 — In relatia dintre parti executantul NU isi pastreazd dreptul de autor si alte drepturi de
proprietate intelectuald asupra documentelor elaborate in faza de proiectare.
27.2 — (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acordd achizitorului licentd permanenti,
transferabild, neexclusivd si scutitd de taxd de redeven{d, pentru a copia, folosi si transmite
documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora.

(2) Aceasta licenta:
a) se va aplica pe intreaga durata de viatd programati sau efectivd (cea mai lungi din cele doud) a
partilor relevante ale lucrarii;
b) va da dreptul oricarei persoane care se afld In posesia licitd a sectoarelor relevante de lucrir si
multiplice, sa foloseascd si sa transmitd documentele executantului in scopul executirii, finalizarii,
operdrii, Intretinerii, modificarii, ajustarii, repararii, extinderii i demoldrii lucrarilor, si
¢) in cazul in care documentele executantului se gasesc in forma unor programe de computer sau alt
tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe santier si alte locuri previzute
in prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate si inlocuite de citre executant.

28. Solutionarea litigiilor

28.1 — Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturi cu
indeplinirea contractului.

28.2 —Daca, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sia
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze,
de catre instantele judecétoresti competente.

29. Limba care guverneazd contractul
29.1 — Limba care guverneaza contractul este limba romana.

30. Comunicdri
30.1 — (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii ct si in momentul
primirii.
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30.2 — Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii In
scris a primirii comunicarii.
30.3. — Termenul de rédspuns este de 15 zile de la primirea comunicarii.

31. Legea aplicabili contractului

31.1 — Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.

31.2. — Partile contractante se obligd si respecte prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al
Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul General pentru Protectia Datelor), mentionat in continuare -
RGPD.

31.3. — Fiecare parte contractantd raspunde individual pentru actiunile proprii sdvarsite care pot
aduce prejudicii persoanelor vizate, conform prevederilor RGPD si ale legislatiei interne din
domeniu.

31.4 — in cazul unor neconcordante in ceea ce priveste aplicarea prevederilor RGPD si legislatia
internd, vor avea prevalentd prevederile RGPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prezentul contract se completeazd, acolo unde acesta nu dispune, cu prevederile legale
aplicabile.

Partile au inteles sd incheie azi 06.06.2023, prezentul contract in 3 exemplare, din care, 2
pentru Achizitor si 1 exemplar pentru executant.

ACHIZITOR, EXECUTANT,

Administratia Lacuri Parcuri S.C DIMAR S.R.L
si Agrement Bucuresti

Director General,

Sef.Serviciu Achizitii Publice q

si Investitii,
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Achizitii Publice si Investitii

il /359%/

0% ... fo
Act aditional nr.1/din 04.10.2023

la Contractul de proiectare si executie lucrari nr. 7572 din 06.06.2023

Preambul:

In conditiile:

-Art.6 alin.6.3 din contract;

-Adresei nr. 844 din 14.09.2023 emisa de SC Dimar SRL, inregistrata la ALPAB sub nr. 12522 din
15.09.2023;

-Adresei nr. 918 din 27.09.2023 emisa de SC Dimar SRL, inregistrata la ALPAB sub nr. 13216 din
27.09.2023;

s-a incheiat prezentul Act aditional,
Intre

Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, cu sediul in Sos.Bucuresti-

Ploiesti, nr. 8B, sector 1, Bucuresti, telefon/fax +40212245860, e-mail : ulficetialpab.ro,

cod fiscal 14008314, cont trezorerie — deschis la
Trezoreria Statului- Sector 1, reprezentata prin Director General—

in calitate de si denumita in continuare ,,Autoritatea/entitatea contractanta”, pe de o parte

Si
S.C DIMAR S.R.L, cu sediul in Strada Soldat Gheorghe Matac, nr. 15-17, Sector: 2,

Bucuresti, Cod postal: 020555, telefon/fax -mailz—

—numér de inmatriculare J40/899/1994, cod fiscal RO5157538, cont

trezorerie — deschis la Directia de Trezorerie a
Municipiului Bucuresti, reprezentati pri_n functia de Director

General, in calitate de Executant, pe de alta parte

cu respectarea urmatoarelor clauze:
I. Se modifica art. 6 alin.6.2 ,, Durata de prestare a serviciului de proiectare” dupa cum urmeaza:

Durata de prestare a serviciului de proiectare se prelungeste pana la data de 04.12.2023.

1|Page

2023



I1. Restul prevederilor contractului, raman neschimbate.

IIL. Prezentul act aditional contine 2 pagini si a fost incheiat astazi 04.10.2023, in doua exemplare

originale, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SC DIMAR SRL
SI AGREMENT BUCURESTI
Director General Director General,

Director General Adjunct 1.

VIZA CE.P.R,/

z

"_1‘ Fict
« Semnitu
e

Avizat pentru legalitate,

Biroul Juridic, Evidenta Patrimoniului

Sef. Serviciu Achizitii Publice si Investitii,

2|Page
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Achizitii Publice si Investitii

g T G537
Act aditional nr.2/din 12.12 .2023 =

la Contractul de proiectare si executie lucrari nr. 7572 din 06.06.2023

Preambul:

in conditiile:

-Art.6 alin.6.3 din contract;

-Adresei nr. 1295 din 04.12.2023 emisa de SC Dimar SRL, inregistrata la ALPAB sub nr. 16479

din 04.12.2023;

-Nota interna nr. 620/04.12.2023 emisa de catre Serviciul Lacuri

s-a incheiat prezentul Act aditional,
Intre
Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, cu sediul in Sos.Bucuresti-

Ploiesti, nr. 8B, sector 1, Bucuresti, telefon/fax +40212245860, e-mail : uilficwiy dlpub ro,

cod fiscal 14008314, cont trezoreri_ deschis la
Trezoreria Statului- Sector 1, reprezentatd prin Director General—

in calitate de si denumita in continuare ,,Autoritatea/entitatea contractantd”, pe de o parte

Si
S.C DIMAR S.R.L, cu sediul in Strada Soldat Gheorghe Matac, nr. 15-17, Sector: 2,

Bucuresti, Cod postal: 020555, telefon/fax -emaiI: —
-nurna‘lr de inmatriculare J40/899/1994, cod fiscal RO5157538, cont
trezoren'e_ deschis la Directia de Trezorerie a
Municipiului Bucuresti, reprezentata prin —fn functia de Director

General, n calitate de Executant, pe de alta parte

cu respectarea urmatoarelor clauze:
I. Se modifica art. 6 alin.6.2 ,, Durata de prestare a serviciului de proiectare” dupa cum urmeaza;
Durata de prestare a serviciului de proiectare se prelungeste pana la data de 04.03.2024.

II. Restul prevederilor contractului, raman neschimbate.
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IT1. Prezentul act aditional contine 2 pagini si a fost incheiat astazi 12.12.2023, in doua exemplare

originale, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SC DIMAR SRL
SI AGREMENT BUCURESTI
Director General,: Director General,

Director General Adjunct 1,

VIZACFPP

“

Avizat pentru legahtate
Biroul Juridic, Evidenta Patrimoniului

Consilier Juridic

R
>

Sef. Serviciu Achizitii Publice si Investitii,

2|Page



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Achizitii Publice si Investitii

{ =S pé {3 At pA
Act aditional nr. 3/din 04.03.2024 3

la Contractul de proiectare si executie lucrari nr. 7572 din 06.06.2023

Preambul:

in conditiile:

-Art.6 alin.6.3 din contract;

-Adresei nr. 190 din 19.02.2024 emisa de SC Dimar SRL, inregistrata la ALPAB sub nr. 2401 din
01.03.2024;

s-a incheiat prezentul Act aditional,
Intre
Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, cu sediul in Sos.Bucuresti-

Ploiesti, nr. 8B, sector 1, Bucuresti, telefon/fax +40212245860, e-mail : officewalpab.ro,

cod fiscal 14008314, cont trezorerie _ deschis la
Trezoreria Statului- Sector 1, reprezentatd prin Director General-—

in calitate de si denumita in continuare ,,Autoritatea/entitatea contractanta”, pe de o parte

Si
S.C DIMAR S.R.L, cu sediul in Strada Soldat Gheorghe Matac, nr. 15-17, Sector: 2,

Bucuresti, Cod postal: 020555, telefon/fax -emai_

@D i i inmatriculare J40/899/1994, cod fiscal RO5157538, cont
trezorerie — deschis la Directia de Trezorerie a
Municipiului Bucuresti, reprezentatd prin — in functia de Director

General, in calitate de Executant, pe de alta parte

cu respectarea urmatoarelor clauze:

I. Se modifica art. 6 alin.6.2 ,, Durata de prestare a serviciului de proiectare” dupa cum urmeaza:
Durata de prestare a serviciului de proiectare se prelungeste pana la data de 31.05.2024.

II. Restul prevederilor contractului, raman neschimbate.
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IIL Prezentul act aditional contine 2 pagini si a fost incheiat astazi 04.03.2024, in doua exemplare

originale, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SC DIMAR SRL
SI AGREMENT BUCURESTI
Director General, Director General,

Direstor General Adjunct 1, 3
A --I-. .. -

VIZA CF.P.P,
Sef.Birou Contabilitate

rs

CFPP 3
503 Laks

| <Semni:
Avizat pentru legalitate, a *

Biroul Juridic, Evidenta Patrimoniului

ADMINISTR

Consilier Juridic !

Sef. Serviciu Achizitii Publice si Investitii,

-
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