

F 1132/18.12.2024 20.01.09 437.349,28
F 1133/18.12.2024 20.01.09 624.921,49.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Serviciul Achizitii Publice si Investitii

Contract subsecvent de servicii – Lot 5

Nr. 15755 data 18.12.2024

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice si in baza Acordului cadru nr. 16092-1/29.12.2022, s-a incheiat prezentul **contract subsecvent de servicii**,

Între

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediu in Șoseaua București-Ploiești nr. 8B, Sector 1, Bucuresti, telefon/fax (+4) 021 2245860/(+4) 021 2245862, email: [redacted] cod fiscal 14008314, cont trezorerii [redacted] Trezoreria sector 1, reprezentata prin **Director General** [redacted] in calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

Asocierea: S.C GARDEN CENTER GRUP SRL (Lider asociere -cu cota de participare in cadrul asocierii de 35%), S.C RO-VERDE LANDSCAPING SRL (Asociat 1-cu cota de participare in cadrul asocierii de 10%), S.C CRIS GARDEN SRL(Asociat 2-cu cota de participare in cadrul asocierii de 25%), S.C GECA IMPEX PM SRL(Asociat 3-cu cota de participare in cadrul asocierii de 20%), S.C GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL (Asociat 4-cu cota de participare in cadrul asocierii de 10%), conform Acord de asociere nr. A1775/21.03.2022,

Prin Lider asociere

SC GARDEN CENTER GRUP S.R.L., cu sediul in Jud.Ilfov, Oras Magurele, Str.Atomistilor nr. 127-135, tel/fax: 021/313.54.55, e-mail [redacted] inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/614/2015, cod de identificare fiscala RO15148952, cont trezorerii [redacted], deschis la Trezoreria Operativa Ilfov, reprezentata prin **Administrator** [redacted] in calitate de **prestator -Lider de asociere**, pe de alta parte

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
- b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
- c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
- d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
- e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 Obiectul contractului subsecvent Lot 5-, Servicii de intretinere si salubritate a aleilor si a spatiilor verzi", il reprezinta prestarea de catre Prestator a serviciilor/activitatilor de intretinere si salubritate a aleilor si a spatiilor verzi, in cantitatile, locatiile, perioada prevazuta in Anexele prezentului contract, si in conformitate cu obligatiile asumate in oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare.

4.2 Achizitorul se obligă să platească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Prețul/valoarea contractului subsecvent

5.1 Preturile unitare ale serviciilor/activitatilor ce fac obiectul prezentului contract, sunt preturile asumate in propunerea financiara de catre prestator si prevazute in Anexele prezentului contract, ajustate conform Act aditional nr 1/31.01.2024 si Act aditional nr.2/30.04.2024 incheiate la acordul-cadru nr.16092/29.12.2022 si Anexa 1 la acesta.

5.2 Valoarea totala a contractului subsecvent este de **892.664,51 lei fara TVA**, la care se adauga **169.606,26 lei TVA (19%)**, pentru serviciile/activitatile si cantitatile prevazute in Anexele prezentului contract, anexe ce contine si comanda ferma. Valoarea totala a contractului subsecvent este defalcata astfel:

- Activitati de intretinere spatii verzi:

- Anexa 1 - activitati intretinere spatii verzi – perioada 21.12-31.12.2024, in valoare de 36.125,04 lei fara TVA, la care se adauga 6.863,76 lei TVA (19%);
- Anexa 2 - activitati intretinere spatii verzi – perioada 01.01-31.01.2025, in valoare de 58.337,83 lei fara TVA, la care se adauga 11.084,19 lei TVA (19%);
- Anexa 3 - activitati intretinere spatii verzi – perioada 01.02.-28.02.2025, in valoare de 38.098,53 lei fara TVA, la care se adauga 7.238,72 lei TVA (19%);
- Anexa 4 - activitati intretinere spatii verzi – perioada 01.03.-31.03.2025, in valoare de 107.024,72 lei fara TVA, la care se adauga 20.334,70 lei TVA (19%);
- Anexa 5 - activitati intretinere spatii verzi – perioada 01.04.-29.04.2025, in valoare de 127.934,28 lei fara TVA, la care se adauga 24.307,51 lei TVA (19%);

Activitati de salubritate spatii verzi:

- Anexa 1 - activitati salubritate spatii verzi – perioada 21.12-31.12.2024, in valoare de 92.062,72 lei fara TVA, la care se adauga 17.491,92 lei TVA (19%);
- Anexa 2 - activitati salubritate spatii verzi – perioada 01.01-31.01.2025, in valoare de 158.031,37 lei fara TVA, la care se adauga 30.025,96 lei TVA (19%);
- Anexa 3 - activitati salubritate spatii verzi – perioada 01.02.-28.02.2025, in valoare de 83.687,22 lei fara TVA, la care se adauga 15.900,57 lei TVA (19%);
- Anexa 4 - activitati salubritate spatii verzi – perioada 01.03.-31.03.2025, in valoare de 96.556,10 lei fara TVA, la care se adauga 18.345,66 lei TVA (19%);
- Anexa 5 - activitati salubritate spatii verzi – perioada 01.04.-29.04.2025, in valoare de 94.806,70 lei fara TVA, la care se adauga 18.013,27 lei TVA (19%);

5.3 Valoarea totala exprimata in lei/fara TVA a contractului subsecvent va fi luata in considerare pentru constituirea garantiei de buna executie.

6. Ajustarea pretului contractului

6.1 Pe parcursul executării contractului, valoarea acestuia poate fi ajustata prin actualizare în cazul în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale prețurilor unitare, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

6.2 Ajustarea valorii contractului subsecvent se poate face numai dupa primele 12 luni de derulare a acordului cadru, astfel:

a) având la bază modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau pentru că au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului (în aceste cazuri se vor aplica prevederile noilor reglementări);

b) pe baza indicilor prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică, după următoarea formulă de calcul: $P_n = P_0 \times IPC / 100$, unde P_n = valoarea actualizată a prețurilor n, P_0 = valoarea prețurilor valabile la data semnării acordului cadru, IPC = indicii prețurilor de consum total aferent perioadei scurse între semnarea acordului cadru și luna în care se realizează ajustarea.

6.3 Ajustarea valorii contractului subsecvent se realizeaza prin ajustarea prețurilor unitare si se formalizeaza prin incheierea de acte aditionale.

7. Facturarea si platile contractului subsecvent

7.1 Plata contravalorii serviciilor/activitatilor prestate, se face prin OP, in cont de trezorerie, numai dupa emiterea facturii si a semnarii procesului verbal de receptie calitativa si cantitativa fara obiectii de catre achizitor, in termen de maxim 60 de zile.

7.2 Factura se emite in lei, electronic si automat in platforma nationala RO e-Factura.

7.3 Daca factura are elemente gresite si/sau greseli de calcul identificate de achizitor, si sunt necesare revizuirii, clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea prestatorului, termenul de maxim 60 de zile pentru plata facturii se suspenda. Repunerea in termen se face de la momentul indeplinirii conditiilor de forma si de fond ale facturii.

8. Durata contractului

8.1 Prezentul contract subsecvent intră în vigoare la data constituirii garanției de buna execuție, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părți, și este valabil până la data de 29.04.2025.

8.2 Contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

9. Executarea contractului

9.1 Executarea contractului începe în următoarea zi a constituirii garanției de buna execuție și înregistrarea acesteia la sediul achizitorului.

10. Documentele contractului

10.1 Documentele contractului sunt:

- a) caietul de sarcini (inclusiv anexa la caietul de sarcini), inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la data depunerii ofertelor ce privesc aspectele tehnice;
- b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
- c) acordul de asociere nr. A1775/21.03.2022;
- d) garanția de buna execuție;
- e) acordul cadru nr. 16092-1 din 29.12.2022 și Anexa 1 la acesta.
- f) actul adițional nr. 1/31.01.2024 și actul adițional nr. 2/30.04.2024 încheiat la acordul-cadru nr. 16092/29.12.2022 și Anexa 1 la acesta.
- g) anexele 1-2 ale contractului subsecvent;

10.2 Documentele menționate la art. 9.1 sunt părți integrante ale contractului subsecvent.

11. Obligațiile principale ale prestatorului

11.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele, performanțele, cu profesionalismul și promptitudinea convenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică;

11.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare/termenul de prestare prezentat în Anexa la prezentul contract.

11.3 Prestatorul este singurul răspunzător pentru pagubele cauzate unor terțe persoane, pentru prestarea sau prestarea improprie a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

11.4 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, uneltele de lucru și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.5 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenii aferente fiecărei activități. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11.6 Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție referitoare la prezentul contract drept private și confidențiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergențe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparține achizitorului.

11.7 Prestatorul se va abține de la orice declarație publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă a achizitorului și de a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligațiile sale față de achizitor conform prezentului contract.

11.8 Prestatorul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si dupa caz, standardele internationale agreeate cu privire la forta de munca, conventiile cu privire la libertatea de asociere si negocierile colective, eliminarea muncii fortate si obligatorii, eliminarea discriminarii in privinta angajarii si ocuparii fortei de munca si abolirea muncii copiilor.

11.9 Prestatorul isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport, in functie de volumul de servicii estimate, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor caietului de sarcini.

11.10 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu activitatile stabilite prin legislatia in vigoare.

11.11 Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre prestator, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.

11.12 Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziționate, și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură rezultate în urma prestării necorespunzătoare a serviciilor, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11.13 Obligatiile prevazute in prezentul contract se completeaza cu obligatiile stabilite in sarcina Prestatorului prin caietul de sarcini care este parte integranta din prezentul contract

12. Obligațiile principale ale achizitorului

12.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

12.2 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 7.1 , prestatorul are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății.

12.3 Contractul nu va fi considerat finalizat decat dupa aprobarea procesului verbal de receptie calitativa si cantitativa , fara obiectii, de catre achizitor.

12.4 Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit aferente acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către organele de control intern ale achizitorului sau de catre alte organisme de control abilitate de lege.

13. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

13.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalizați, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din prețul contractului.

13.2 Urmatoarele deficiente (neconformitati) in prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, vor avea ca rezultat emiterea de notificari de penalizare din partea achizitorului:

a) nefurnizarea catre achizitor a informatiilor solicitate sau a oricaror alte documente in legatura cu modul de prestare a serviciilor care fac obiectul contractului;

- b) neprestarea unui serviciu pe întreaga suprafață solicitată în comandă;
- c) nerespectarea termenelor de finalizare a neconformităților constatate;
- d) neprestarea unei operațiuni din cadrul unui serviciu;
- e) folosirea de echipamente/utilaje/unelte necorespunzătoare pentru prestarea serviciilor;
- f) lipsa personalului necesar pentru prestarea activităților în timpul programului de lucru.

13.3 Valoarea penalităților nu poate depăși cuantumul sumei la care sunt aplicate.

13.4 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art.7.1, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată.

13.5 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

13.6 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

13.7 Achizitorul nu va achita penalități, (*cu excepția celor precizate la art.13.4*), în cazul în care face uz de dreptul său de a nu achiziționa întreaga cantitate de servicii estimată.

CLAUZE SPECIFICE

14. Garanția de bună execuție a contractului

14.1 (1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului subsecvent, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia.

(2) Garanția de bună execuție constituită conform prevederilor art. 154 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (5) aplicându-se în mod corespunzător. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție.

14.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

14.3 Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, conform prevederilor art. 154² alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, respectiv în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică/contractul subsecvent respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

14.4. În orice situație în care achizitorul este îndreptățit la despăgubiri/penalități contractuale, poate reține aceste despăgubiri/penalități din orice sume datorate prestatorului sau poate executa garanția de bună execuție. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea achizitorului.

15. Alte responsabilități ale prestatorului

15.1 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu angajamentele asumate. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

15.2 În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

16. Alte responsabilități ale achizitorului

16.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

17. Recepție și verificări

17.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.

17.2 Verificarile vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

17.3 Ansamblul serviciilor prestate sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzuta a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de prestare/comanda, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii prestarilor.

17.4 La finalizarea serviciilor, prestatorul are obligația de a comunica, în scris, achizitorului, prin transmiterea unei notificări în acest sens, că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție. Achizitorul are la dispoziție maxim 3 zile pentru efectuarea recepției, acestea decurgând de la data înregistrării notificării la sediul achizitorului.

17.5 Pe baza situațiilor de servicii prestate, confirmate, și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate prestatorului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a prestatorului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

17.6 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu caietul de sarcini și comanda emisă. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

17.7 Achizitorul va verifica permanent modul de efectuare a prestației în confirmare cu programele de servicii, privind cantitatea și calitatea prestației. Verificarile, controlul și recepția serviciilor se va face de către reprezentanții achizitorului, împreună cu delegatul prestatorului.

18.8 Recepția serviciilor se considera a fi finalizată prin semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție cantitativ și calitativ de către reprezentanții achizitorului/comisia de recepție.

18.9 Serviciile ce fac obiectul prezentului contract se vor presta în regim de continuitate, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

18.10 Persoana desemnată din partea achizitorului pentru derularea contractului este : Sef.serviciu Intretinere [REDACTED]

18.11 Persoana desemnată din partea prestatorului pentru derularea contractului [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

19. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

19.1 (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în următoarea zi constituirii garanției de buna executie a contractului.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părțile vor stabili de comun acord:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, și
- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la prețul contractului.

19.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

- a. orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
- b. alte circumstanțe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptătesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

19.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional.

19.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

20. Subcontractarea și tertul sustinator (în cazul în care este aplicabil)

20.1 Prestatorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului subsecvent, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați în oferta. Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

20.3 Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract. Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

20.4 La încheierea contractului subsecvent și atunci când se introduc noi subcontractanți, este obligatorie prezentarea către prestator a contractelor încheiate de către acesta cu subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și orice alte informații relevante, să fie cuprinse în contract, devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți, datele de contact, activitățile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferentă prestațiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către achizitor, opțiunea de cesionare a contractului în favoarea achizitorului, dacă este cazul, în condițiile legii.

20.5 Prestatorul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de prestare a serviciilor, cu condiția ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanțială a acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislația în vigoare privind achizițiile publice. În acest sens, înlocuirea/implicarea

subcontractanților de către prestator în perioada de implementare a contractului poate interveni, fara limitare, în cel puțin una dintre următoarele situații:

a. înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți,

b. declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului, în condițiile în care părți ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora,

c. renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

d. dacă subcontractantul nu și-a îndeplinit partea sa din contract;

e. în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, iar prestatorul nu a preluat partea/părțile din contract aferente activității subcontractate.

Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

20.6 Prestatorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de executie a contractului fără acordul prealabil al achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți va fi înaintată de către prestator în vederea obținerii acordului achizitorului într-un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 10 zile înainte de momentul începerii activității de către noii subcontractanți.

20.7 În vederea obținerii acordului achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați sa prezinte:

- documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de prestare și valoarea acestora;
- documentele care demonstrează neîncadrarea subcontractantului în situațiile de excludere prevăzute la art.59, art.60, art.164, art.165 și art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

- documentele care demonstrează o formă de înregistrare în țara de rezidență, că este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesionala de a presta serviciile care fac obiectul acordului cadru pentru care este desemnat ca subcontractant;

- documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a presta serviciile subcontractate în conformitate cu cerințele autorității contractante.

20.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care prestatorul subcontractează/cesionează contractul cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare și a prezentului contract.

20.9 Achizitorul poate efectua plăți corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită de către subcontractanti dacă aceștia și-au exprimat în mod expres această opțiune, conform dispozițiilor legale aplicabile. În acest sens, subcontractantii își vor exprima la momentul nominalizării lor în ofertă și oricum nu mai târziu de data încheierii contractului sau la momentul introducerii acestora în contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către achizitor. Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractantii agreați doar atunci când serviciile prestate de acestia sunt confirmate prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv achizitor, prestator si subcontractant sau de achizitor si subcontractant, atunci cand, in mod nejustificat, prestatorul blocheaza confirmarea prestarii obligațiilor asumate de subcontractant.

20.10 Dispozițiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nicio situație răspunderea prestatorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.

20.11 Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

20.12 Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

20.13 Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

20.14 Terțul susținător

(1) Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligațiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanție, prin semnarea prezentului contract, prestatorul consimte că achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta.

(2) În cazul în care prestatorul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.

21. Conflictul de interese

21.1 Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

21.2 Prestatorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

21.3 În situația în care ulterior momentului încheierii contractului, prestatorul se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul situația apărută, conform art.12.2, în vederea luării măsurilor necesare înlăturării conflictului de interese, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul subsecvent, fără obligația notificării formale a prestatorului.

22. Cesiunea

22.1 Prestatorul nu trebuie să ceseze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea achizitorului. În astfel de cazuri, prestatorul trebuie să furnizeze achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesează drepturile. Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către prestator fără o autorizare prealabilă din partea achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva achizitorului.

22.2 În cazul încetării anticipate a contractului, prestatorul principal cesează achizitorului contractele încheiate cu subcontractanții.

22.3 Prestatorul este obligat să notifice achizitorul, cu privire la preluarea contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei prestatorului, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de 3 (trei) zile de la data notificării de către contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei prestatorului (de exemplu: fuziune, divizare, etc.).

22.4 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul de creanță al prestatorului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție, către achizitor. La solicitarea achizitorului se va proceda de către prestator la cesiunea drepturilor pe care le are fata de terții sustinatori, catre achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita achizitorului sa urmareasca orice pretenție la daune pe care prestatorul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor

sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a obligatiilor asumate prin angajamentul ferm. In cazul in care prestatorul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, la solicitarea achizitorului, prestatorul va cesiona drepturile sale din cadrul contractului catre achizitor, cu titlu de garantie.

22.5 Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile prevazute de dispozitiile prezentului contract si cu respectarea art. 6¹ din O.U.G. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile prezentului contract.

22.6 Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al achizitorului. Suma care face obiectul cesionării se achită de către achizitor în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă prestatorul cedent nu are obligații de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale.

23. Forța majoră

23.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

23.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

23.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

23.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

24. Soluționarea litigiilor

24.1 Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de pe raza teritorial administrativă a autoritatii contractante.

25. Incetarea contractului

25.1 Prezentul contract poate inceta, prin:

- a) executarea necorespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului contract;
- b) acordul de voință al părților, consemnat in scris;
- c) rezilierea unilaterală de către o parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cealaltă parte contractantă, precum și în cazurile expres menționate în prezentul contract;
- d) imposibilitatea fortuită de executare;

e) în cazul în care cuantumul penalitatilor atinge valoarea contractului în lei fără TVA;

25.2 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii acordului-cadru, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

b) acordul-cadru nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

c) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

25.3 Contractul este reziliat de drept în situația în care prestatorul se angajează sau încheie orice alte înțelegeri privind prestarea serviciilor, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai prestatorului implicați în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/prestatorul implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior încheierii acordului-cadru, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului.

25.4 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz prestatorului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) Prestatorul nu execută contractul în conformitate cu obligațiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parțială/incompletă etc.);

b) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitor ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;

c) Prestatorul cesionează obligațiile rezultate din contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului contract;

d) Prestatorul și/sau reprezentanții săi legali au fost condamnați pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

e) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă de către achizitor;

f) Împotriva prestatorului și/sau a reprezentanților săi legali a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g) Prestatorul și/sau reprezentanții acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

- a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu contractul;

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul;

- dacă oricare din membrii personalului prestatorului, agenți sau subcontractanți dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.

h) în cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedură de acordare a unei finanțări din bugetul CE, prestatorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului/acordului-cadru ca rezultat al neexecutării obligațiilor contractuale;

i) pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;

j) în oricare dintre situațiile pentru care în mod expres este prevăzut în contract dreptul achizitorului de a solicita rezilierea;

k) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt comunicate și ulterior înregistrate într-un act adițional la prezentul contract;

l) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului, inclusiv întreruperea finanțării din motive neimputabile achizitorului;

25.6 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, prestatorul remediază situațiile invocate de către achizitor ca motiv al rezilierii, înștiințarea încetează să aibă efect, iar achizitorul nu va mai fi îndreptățit să rezilieze contractul.

25.7 Încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

25.8 În termen de 60 de zile de la data rezilierii contractului, prestatorul trebuie să prezinte orice factură necesară pentru serviciile care au fost prestate înainte de data rezilierii.

26. Caracterul confidențial al contractului și prelucrarea datelor cu caracter personal

26.1 O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

a) de a face cunoscut contractul, documentele sau orice prevedere a acestuia, angajaților săi sau ai unei terțe părți, în afara acelor persoane direct implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

26.2 În cazul în care nu se va respecta regimul de confidențialitate asupra informațiilor și documentelor, partea culpabilă va achita contravaloarea daunelor materiale provocate, echivalent cu prejudiciul real produs celeilalte părți.

26.3 Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

26.4 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația, sau se impune în vederea îndeplinirii operațiunilor societății față de autorități, instituții financiare sau terți cu atribuțiuni în derularea contractului.

26.5 Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării prezentului contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția datelor (principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scop și de stocare). În sensul dispozițiilor prezentului contract, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon, date necesare emiterii facturii fiscale conform legislației în vigoare.

26.6 Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului contract. Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care părțile convin în mod expres sau există o obligație legală care dă dreptul părții să prelucreze datele.

26.7 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților responsabili de respectiva relație contractuală.

26.8 Fiecare dintre părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea unui incident privind protecția datelor, fiecare dintre părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen de 24 de ore.

26.9 Oricare dintre părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă parte către orice terț cu următoarele excepții:

(i) există temei legal;

(ii) există temei contractual și partea și-a exprimat acordul.

26.10 La încetarea relației contractuale părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care:

(i) o obligație legală impune prelucrarea în continuare

(ii) exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în fața autorităților statului cu atribuții de control, situații în care părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității.

27. Amendamente

27.1 Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

28. Comunicări

28.1 Orice comunicare între partile promitente referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

28.2 Comunicările între parti se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28.3 Orice comunicare făcută de una dintre partile promitente va fi considerată primită:

a) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre părți,

b) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

29. Limba care guvernează contractul

29.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

30. Legea aplicabilă contractului

30.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

30.2 Prestatorul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor din România, precum și reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenței Curții Europene de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță și se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia și salariații din teritoriu vor respecta și se vor supune de asemenea aceluiași legi și reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricărui pretenții și acțiuni în justiție

rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum și salariații din teritoriu.

30.3 Părțile declară că posedă toată experiența și cunoștințele necesare încheierii acestui contract și încheie acest contract în deplină cunoștință a clauzelor sale, cunoscând și înțelegând toate aspectele legale, tehnice și comerciale legate de încheiere și executare, motiv pentru care niciuna dintre părți nu va putea invoca Articolul 1221 alin.(1) al Codului Civil.

Părțile au înțeles să încheie azi **18.12.2024** prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI
AGREMENT BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL,
[REDACTED]

VIZA C.F.P.P.
Sef.Birou Contabilitate
[REDACTED]

Sef. Serviciu,
Int. [REDACTED]


Biroul Juridic, Evidenta Patrimoniului,
Consilier Juridic, [REDACTED]

Serviciul Achizitii Publice si Investitii,
[REDACTED]

PRESTATOR

Asocierea: GARDEN CENTER GRUP SRL
(LIDER DE ASOCIERE)

ADMINISTRATOR,
[REDACTED]



LOT 5 - Parcurile Circul de Stat, Floreasca, Bordei, Circuitul Floreasca-Tei, Verdi si Toboc
 Tabel cu activități de întreținere spații verzi care urmează să fie executate în perioada 21-31.12.2024

Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) 21-31 DECEMBRIE 2024	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
1	Degajare teren de frunze, crengi, strângerea în grămezi	Bordei	30,936		9,000	mp	0.13	1,170.00
		Floreasca	44,511		10,000			1,300.00
		Cercul de stat	89,152		27,000			3,510.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		20,000			2,600.00
		Parc Verdi	51,184		13,000			1,690.00
		Total	296,161		79,000			10,270.00
2	Curățat teren de lăstari, litioni și drajoni	Bordei	30,936		40	mp	0.56	22.40
		Floreasca	44,511		0			0.00
		Cercul de stat	89,152		200			112.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		100			56.00
		Parc Verdi	51,184		40			22.40
		Total	296,161		380			212.80
3	Tăieri de corecții arbori cu H < 7m (Ramuri Frânte /fisurate, uscate, etc)	Bordei	30,936		0	buc	83.97	0.00
		Floreasca	44,511		10			839.70
		Cercul de stat	89,152		20			1,679.40
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		15			1,259.55
		Parc Verdi	51,184		10			839.70
		Total	296,161		55			4,618.35
4	Tăieri de corecții arbori cu H > 7m, manual (Ramuri Frânte /fisurate, uscate, etc)	Bordei	30,936		0	buc	229.52	0.00
		Floreasca	44,511		10			2,295.20
		Cercul de stat	89,152		40			9,180.80
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		10			2,295.20
		Parc Verdi	51,184		5			1,147.60
		Total	296,161		65			14,918.80
5	Protejare cioate cu mastic	Bordei	30,936		0	buc	2.46	0.00
		Floreasca	44,511		20			49.20
		Cercul de stat	89,152		60			147.60
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		25			61.50
		Parc Verdi	51,184		15			36.90
		Total	296,161		120			295.20



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) 21-31 DECEMBRIE 2024	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
6	Tăieri de corecție arbuști și semiarbuști	Bordei	30,936		0	buc	9.18	0.00
		Floreasca	44,511		20			183.60
		Cercul de stat	89,152		100			918.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		10			91.80
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		130			1,193.40
7	Degajare teren de arbori căzuți	Bordei	30,936		1	mc	391.86	391.86
		Floreasca	44,511		1			391.86
		Cercul de stat	89,152		2			783.72
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		1			391.86
		Parc Verdi	51,184		1			391.86
		Total	296,161		6			2,351.16
8	Încărcat masă vegetală	Bordei	30,936		2	t	12.32	24.64
		Floreasca	44,511		2			24.64
		Cercul de stat	89,152		5			61.60
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		2			24.64
		Parc Verdi	51,184		2			24.64
		Total	296,161		13			160.16
9	Transportat masă vegetală	Bordei	30,936		2	t	15.18	30.36
		Floreasca	44,511		2			30.36
		Cercul de stat	89,152		5			75.90
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		2			30.36
		Parc Verdi	51,184		2			30.36
		Total	296,161		13			197.34
10	Depozitat resturi vegetale	Bordei	30,936		2	t	134.35	268.70
		Floreasca	44,511		2			268.70
		Cercul de stat	89,152		5			671.75
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		2			268.70
		Parc Verdi	51,184		2			268.70
		Total	296,161		13			1,746.55
11	Încărcat material lemnos	Bordei	30,936		2	t	7.84	15.68
		Floreasca	44,511		2			15.68
		Cercul de stat	89,152		1			7.84
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		2			15.68
		Parc Verdi	51,184		1			7.84
		Total	296,161		8			62.72



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) 21-31 DECEMBRIE 2024	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
12	Transportat material lemnos	Bordei	30,936		2	t	12.32	24.64
		Floreasca	44,511		2			24.64
		Cercul de stat	89,152		1			12.32
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		2			24.64
		Parc Verdi	51,184		1			12.32
	Total		297,311		8		98.56	
Total								36,125.04
TVA								6.863.76
Total general								42,988.80

*) Suprafețele de referință utilizate, până la realizarea măsurătorilor topografice, sunt cele stabilite de personalul A.L.P.A.B., prin măsurători pe teren, în 2016.

**) Cantitatea estimată de lucrări este stabilită de Gestionarul spațiului verde, în acord cu: cerințele sezoniere, cu situația din teren și cu disponibilitatea bugetară în cazuri de urgență veți putea fi solicitați și în alte locații decât cele de mai sus, și pentru alte operații, în funcție de condițiile meteo. Intervalul de timp de executare al operațiilor de la fiecare serviciu teritorial în parte pot fi modificate în funcție de existența unor factori cum sunt : sarbatori legale, condiții meteo, comenzi suplimentare sau urgențe de orice fel.

[Redacted signature]

Întocmit,
[Redacted signature]



ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Serviciul Întreținere Spații Verzi

Anexa 2

LOT 5 - Parcurile Circul de Stat, Floreasca, Bordei, Circuitul Floreasca-Tei, Verdi si Toboc
Tabel cu activități de întreținere spații verzi care urmează să fie executate în perioada 01-31.01.2025

Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) IANUARIE 2025	UM	Pref/operație	Total valoare estimată
1	Degajare teren de frunze, crengi, strângerea în grămezi	Bordei	30,936		5,000	mp	0.13	650.00
		Floreasca	44,511		7,500			975.00
		Circul de stat	89,152		14,000			1,820.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		13,000			1,690.00
		Parc Verdi	51,184		8,000			1,040.00
		Total	296,161		47,500			6,175.00
2	Curățat teren de lăstari, litioni și drajoni	Bordei	30,936		20	mp	0.56	11.20
		Floreasca	44,511		0			0.00
		Circul de stat	89,152		200			112.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		200			112.00
		Parc Verdi	51,184		100			56.00
		Total	296,161		520			291.20
3	Tăieri de corecții arbori cu H < 7m (Ramuri Frânte /fisurate, uscate, etc)	Bordei	30,936		12	buc	83.97	1,007.64
		Floreasca	44,511		20			1,679.40
		Circul de stat	89,152		10			839.70
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		25			2,099.25
		Parc Verdi	51,184		50			4,198.50
		Total	296,161		117			9,824.49
4	Tăieri de corecții arbori cu H > 7m, manual (Ramuri Frânte /fisurate, uscate, etc)	Bordei	30,936		10	buc	229.52	2,295.20
		Floreasca	44,511		20			4,590.40
		Circul de stat	89,152		10			2,295.20
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		20			4,590.40
		Parc Verdi	51,184		40			9,180.80
		Total	296,161		100			22,952.00
5	Extras cioate arbori până la DN 10-30 cm	Bordei	30,936		0	buc	109.72	0.00
		Floreasca	44,511		0			0.00
		Circul de stat	89,152		10			1,097.20
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		0			0.00
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		10			1,097.20



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) IANUARIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
6	Extras cioate arbori până la DN 30-50 cm	Bordei	30,936		0	buc	128.75	0.00
		Floreasca	44,511		0			0.00
		Cercul de stat	89,152		10			1,287.50
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		30			3,862.50
		Parc Verdi	51,184		30			3,862.50
		Total	296,161		70			9,012.50
7	Protejare cioate cu mastic	Bordei	30,936		22	buc	2.46	54.12
		Floreasca	44,511		40			98.40
		Cercul de stat	89,152		20			49.20
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		45			110.70
		Parc Verdi	51,184		90			221.40
		Total	296,161		217			533.82
8	Eliminarea lăstarilor emiși din tulpină și rădăcină (drajoni)	Bordei	30,936		0	buc	0.92	0.00
		Floreasca	44,511		0			0.00
		Cercul de stat	89,152		100			92.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		0			0.00
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		100			92.00
9	Degajare teren de arbori căzuți	Bordei	30,936		3	mc	391.86	1,175.58
		Floreasca	44,511		5			1,959.30
		Cercul de stat	89,152		3			1,175.58
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		3			1,175.58
		Parc Verdi	51,184		3			1,175.58
		Total	296,161		17			6,661.62
10	Încărcat masă vegetală	Bordei	30,936		1	t	12.32	12.32
		Floreasca	44,511		2			24.64
		Cercul de stat	89,152		2			24.64
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		2			24.64
		Parc Verdi	51,184		1			12.32
		Total	296,161		8			98.56



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) IANUARIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
11	Transportat masă vegetală	Bordei	30,936		1	t	15.18	15.18
		Floreasca	44,511		2			30.36
		Cercul de stat	89,152		2			30.36
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		2			30.36
		Parc Verdi	51,184		1			15.18
		Total	296,161		8			121.44
12	Depozitat resturi vegetale	Bordei	30,936		1	t	134.35	134.35
		Floreasca	44,511		2			268.70
		Cercul de stat	89,152		2			268.70
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		2			268.70
		Parc Verdi	51,184		1			134.35
		Total	296,161		8			1,074.80
13	Încărcat material lemnos	Bordei	30,936		3	t	7.84	23.52
		Floreasca	44,511		6			47.04
		Cercul de stat	89,152		4			31.36
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		4			31.36
		Parc Verdi	51,184		3			23.52
		Total	296,161		20			156.80
14	Transportat material lemnos	Bordei	30,936		3	t	12.32	36.96
		Floreasca	44,511		6			73.92
		Cercul de stat	89,152		4			49.28
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		4			49.28
		Parc Verdi	51,184		3			36.96
		Total	297,311		20			246.40
Total								58,337.83
TVA								11,084.19
Total general								69,422.02

*) Suprafețele de referință utilizate, până la realizarea măsurătorilor topografice, sunt cele stabilite de personalul A.L.P.A.B., prin măsurători pe teren, în 2016.

**) Cantitatea estimată de lucrări este stabilită de Gestionarul spațiului verde, în acord cu: cerințele sezoniere, cu situația din teren și cu disponibilitatea bugetară

În cazuri de urgență veți putea fi solicitați și în alte locații decât cele de mai sus, și pentru alte operații, în

funcție de condițiile meteo. Intervalul de timp de executare al operațiilor de la fiecare serviciu teritorial în parte pot fi modificate

în funcție de existența unor factori cum sunt : sarbatori legale, condiții meteo, comenzi suplimentare sau urgențe de orice fel.

Întocmit,



ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI
 Serviciul Întreținere Spații Verzi
 Anexa 3

LOT 5 - Parcurile Circul de Stat, Floreasca, Bordei, Circuitul Floreasca-Tei, Verdi si Toboc
 Tabel cu activități de întreținere spații verzi care urmează să fie executate în perioada 01-28.02.2025

Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) FEBRUARIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
1	Curățat teren de lăstari, litioni și drajoni	Bordei	30,936		0	mp	0.56	0.00
		Floreasca	44,511		0			0.00
		Cercul de stat	89,152		200			112.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		0			0.00
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		200			112.00
2	Tăieri de corecții arbori cu H < 7m	Bordei	30,936		15	buc	83.97	1,259.55
		Floreasca	44,511		10			839.70
		Cercul de stat	89,152		10			839.70
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		25			2,099.25
		Parc Verdi	51,184		30			2,519.10
		Total	296,161		90			7,557.30
3	Tăieri de corecții arbori cu H > 7m, manual	Bordei	30,936		10	buc	229.52	2,295.20
		Floreasca	44,511		10			2,295.20
		Cercul de stat	89,152		10			2,295.20
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		30			6,885.60
		Parc Verdi	51,184		25			5,738.00
		Total	296,161		85			19,509.20
4	Extras cioate arbori până la DN 30-50 cm	Bordei	30,936		2	buc	128.75	257.50
		Floreasca	44,511		2			257.50
		Cercul de stat	89,152		5			643.75
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		5			643.75
		Parc Verdi	51,184		5			643.75
		Total	296,161		19			2,446.25
5	Protejare cioate cu mastic	Bordei	30,936		25	buc	2.46	61.50
		Floreasca	44,511		20			49.20
		Cercul de stat	89,152		20			49.20
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		55			135.30
		Parc Verdi	51,184		55			135.30
		Total	296,161		175			430.50



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) FEBRUARIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
6	Eliminarea lăstarilor emiși din tulpină și rădăcină (drajoni)	Bordei	30,936		0	buc	0.92	0.00
		Floreasca	44,511		0			0.00
		Cercul de stat	89,152		200			184.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		0			0.00
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		200			184.00
7	Degajare teren de arbori căzuți	Bordei	30,936		3	mc	391.86	1,175.58
		Floreasca	44,511		3			1,175.58
		Cercul de stat	89,152		3			1,175.58
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		3			1,175.58
		Parc Verdi	51,184		3			1,175.58
		Total	296,161		15			5,877.90
8	Încărcat masă vegetală	Bordei	30,936		1	t	12.32	12.32
		Floreasca	44,511		1			12.32
		Cercul de stat	89,152		2			24.64
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		3			36.96
		Parc Verdi	51,184		3			36.96
		Total	296,161		10			123.20
9	Transportat masă vegetală	Bordei	30,936		1	t	15.18	15.18
		Floreasca	44,511		1			15.18
		Cercul de stat	89,152		2			30.36
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		3			45.54
		Parc Verdi	51,184		3			45.54
		Total	296,161		10			151.80
10	Depozitat resturi vegetale	Bordei	30,936		1	t	134.35	134.35
		Floreasca	44,511		1			134.35
		Cercul de stat	89,152		2			268.70
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		3			403.05
		Parc Verdi	51,184		3			403.05
		Total	296,161		10			1,343.50



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) FEBRUARIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
11	Încărcat material lemnos	Bordei	30,936		3	t	7.84	23.52
		Floreasca	44,511		3			23.52
		Cercul de stat	89,152		4			31.36
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		4			31.36
		Parc Verdi	51,184		4			31.36
		Total	296,161		18			141.12
12	Transportat material lemnos	Bordei	30,936		3	t	12.32	36.96
		Floreasca	44,511		3			36.96
		Cercul de stat	89,152		4			49.28
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		4			49.28
		Parc Verdi	51,184		4			49.28
		Total	297,311		18			221.76
Total								38,098.53
TVA								7,238.72
Total general								45,337.25

*) Suprafețele de referință utilizate, până la realizarea măsurătorilor topografice, sunt cele stabilite de personalul A.L.P.A.B., prin măsurători pe teren, în 2016.

**) Cantitatea estimată de lucrări este stabilită de Gestionarul spațiului verde, în acord cu: cerințele sezoniere, cu situația din teren și cu disponibilitatea bugetară în cazuri de urgență veți putea fi solicitați și în alte locații decât cele de mai sus, și pentru alte operații, în funcție de condițiile meteo. Intervalul de timp de executare al operațiilor de la fiecare serviciu teritorial în parte pot fi modificate în funcție de existența unor factori cum sunt : sarbatori legale, condiții meteo, comenzi suplimentare sau urgențe de orice fel.

[Redacted signature]

Întocmit,

[Redacted signature]



ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Serviciul Întreținere Spații Verzi

Anexa 4

LOT 5 - Parcurile Circul de Stat, Floreasca, Bordei, Circuitul Floreasca-Tei, Verdi si Toboc
Tabel cu activități de întreținere spații verzi care urmează să fie executate în perioada 01-31.03.2025

Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) MARTIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
1	Degajare teren de frunze, crengi, strângerea în grămezi	Bordei	30,936		5,000	mp	0.13	650.00
		Floreasca	44,511		8,000			1,040.00
		Circul de stat	89,152		12,000			1,560.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		12,000			1,560.00
		Parc Verdi	51,184		8,500			1,105.00
		Total	296,161		45,500			5,915.00
2	Curățat teren de lăstari, litioni și drajoni	Bordei	30,936		100	mp	0.56	56.00
		Floreasca	44,511		100			56.00
		Circul de stat	89,152		200			112.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		200			112.00
		Parc Verdi	51,184		100			56.00
		Total	296,161		700			392.00
3	Mobilizare teren - manual și nivelare	Bordei	30,936		0	mp	7.28	0.00
		Floreasca	44,511		0			0.00
		Circul de stat	89,152		3,500			25,480.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		0			0.00
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		3,500			25,480.00
4	Tăieri de corecții arbori cu H < 7m	Bordei	30,936		10	buc	83.97	839.70
		Floreasca	44,511		20			1,679.40
		Circul de stat	89,152		20			1,679.40
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		30			2,519.10
		Parc Verdi	51,184		50			4,198.50
		Total	296,161		130			10,916.10
5	Tăieri de corecții arbori cu H > 7m, mecanizat	Bordei	30,936		10	buc	167.94	1,679.40
		Floreasca	44,511		20			3,358.80
		Circul de stat	89,152		20			3,358.80
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		40			6,717.60
		Parc Verdi	51,184		40			6,717.60
		Total	296,161		130			21,832.20



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) MARTIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
6	Protejare cioate cu mastie	Bordei	30,936		20	buc	2.46	49.20
		Floreasca	44,511		40			98.40
		Cercul de stat	89,152		40			98.40
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		70			172.20
		Parc Verdi	51,184		90			221.40
		Total	296,161		260			639.60
7	Tăieri de corecție arbuști și semiarbuști	Bordei	30,936		100	buc	9.18	918.00
		Floreasca	44,511		100			918.00
		Cercul de stat	89,152		200			1,836.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		35			321.30
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		435			3,993.30
8	Tăieri de corecție la trandafiri	Bordei	30,936		50	buc	0.56	28.00
		Floreasca	44,511		1,400			784.00
		Cercul de stat	89,152		7,500			4,200.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		250			140.00
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		9,200			5,152.00
9	Plivirea buruienilor din rabatele de flori	Bordei	30,936		0	mp	1.40	0.00
		Floreasca	44,511		85			119.00
		Cercul de stat	89,152		1,000			1,400.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		0			0.00
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		1,085			1,519.00
10	Mobilizat sol, plivit, prășit trandafirii	Bordei	30,936		0	buc	0.90	0.00
		Floreasca	44,511		1,639			1,475.10
		Cercul de stat	89,152		2,500			2,250.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		50			45.00
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		4,189			3,770.10
11	Cosire mecanică a gazonului, vegetației ierboase/uscate	Bordei	30,936		8,000	mp	0.19	1,520.00
		Floreasca	44,511		10,000			1,900.00
		Cercul de stat	89,152		15,000			2,850.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		15,000			2,850.00
		Parc Verdi	51,184		20,000			3,800.00
		Total	296,161		68,000			12,920.00



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) MARTIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
12	Eliminarea lăstarilor emiși din tulpină și rădăcină (drajoni)	Bordei	30,936		200	buc	0.92	184.00
		Floreasca	44,511		250			230.00
		Cercul de stat	89,152		100			92.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		0			0.00
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		550			506.00
13	Degajare teren de arbori căzuți	Bordei	30,936		3	mc	391.86	1,175.58
		Floreasca	44,511		3			1,175.58
		Cercul de stat	89,152		3			1,175.58
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		3			1,175.58
		Parc Verdi	51,184		3			1,175.58
		Total	296,161		15			5,877.90
14	Încărcat masă vegetală	Bordei	30,936		6	t	12.32	73.92
		Floreasca	44,511		20			246.40
		Cercul de stat	89,152		10			123.20
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		7			86.24
		Parc Verdi	51,184		5			61.60
		Total	296,161		48			591.36
15	Transportat masă vegetală	Bordei	30,936		6	t	15.18	91.08
		Floreasca	44,511		20			303.60
		Cercul de stat	89,152		10			151.80
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		7			106.26
		Parc Verdi	51,184		5			75.90
		Total	296,161		48			728.64
16	Depozitat resturi vegetale	Bordei	30,936		6	t	134.35	806.10
		Floreasca	44,511		20			2,687.00
		Cercul de stat	89,152		10			1,343.50
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		7			940.45
		Parc Verdi	51,184		5			671.75
		Total	296,161		48			6,448.80
17	Încărcat material lemnos	Bordei	30,936		3	t	7.84	23.52
		Floreasca	44,511		3			23.52
		Cercul de stat	89,152		4			31.36
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		4			31.36
		Parc Verdi	51,184		3			23.52
		Total	296,161		17			133.28



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) MARTIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
18	Transportat material lemnos	Bordei	30,936		3	t	12.32	36.96
		Floreasca	44,511		3			36.96
		Cercul de stat	89,152		4			49.28
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		4			49.28
		Parc Verdi	51,184		3			36.96
		Total	297,311		17			209.44
Total								107,024.72
TVA								20,334.70
Total general								127,359.42

*) Suprafețele de referință utilizate, până la realizarea măsurătorilor topografice, sunt cele stabilite de personalul A.L.P.A.B., prin măsurători pe teren, în 2016.

**) Cantitatea estimată de lucrări este stabilită de Gestionarul spațiului verde, în acord cu: cerințele sezoniere, cu situația din teren și cu disponibilitatea bugetară în cazuri de urgență veți putea fi solicitați și în alte locații decât cele de mai sus, și pentru alte operații, în funcție de condițiile meteo. Intervalul de timp de executare al operațiilor de la fiecare serviciu teritorial în parte pot fi modificate în funcție de existența unor factori cum sunt : sarbatori legale, condiții meteo, comenzi suplimentare sau urgențe de orice fel.

[Redacted signature]

Întocmit,

[Redacted signature]



ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI
 Serviciul Întreținere Spații Verzi
 Anexa 5

LOT 5 - Parcurile Circul de Stat, Floreasca, Bordei, Circuitul Floreasca-Tei, Verdi si Toboc
 Tabel cu activități de întreținere spații verzi care urmează să fie executate în perioada 01-29.04.2025

Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) APRILIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
1	Degajare teren de frunze, crengi, strângerea în grămezi	Bordei	30,936		10,000	mp	0.13	1,300.00
		Floreasca	44,511		20,000			2,600.00
		Circul de stat	89,152		50,000			6,500.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		30,000			3,900.00
		Parc Verdi	51,184		20,000			2,600.00
		Total	296,161		130,000			16,900.00
2	Curățat teren de lăstari, litioni și drajoni	Bordei	30,936		0	mp	0.56	0.00
		Floreasca	44,511		0			0.00
		Circul de stat	89,152		500			280.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		200			112.00
		Parc Verdi	51,184		100			56.00
		Total	296,161		800			448.00
3	Tăieri de corecții arbori cu H < 7m	Bordei	30,936		5	buc	83.97	419.85
		Floreasca	44,511		0			0.00
		Circul de stat	89,152		50			4,198.50
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		40			3,358.80
		Parc Verdi	51,184		10			839.70
		Total	296,161		105			8,816.85
4	Tăieri de corecții arbori cu H > 7m, mecanizat	Bordei	30,936		0	buc	167.94	0.00
		Floreasca	44,511		0			0.00
		Circul de stat	89,152		50			8,397.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		0			0.00
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		50			8,397.00
5	Protejare cioate cu mastic	Bordei	30,936		5	buc	2.46	12.30
		Floreasca	44,511		0			0.00
		Circul de stat	89,152		100			246.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		40			98.40
		Parc Verdi	51,184		10			24.60
		Total	296,161		155			381.30



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) APRILIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
6	Tăieri de corecție arbuști și semiarbuști	Bordei	30,936		50	buc	9.18	459.00
		Floreasca	44,511		100			918.00
		Cercul de stat	89,152		200			1,836.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		35			321.30
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		385			3,534.30
7	Plivirea buruienilor din rondurile de trandafiri	Bordei	30,936		0	mp	0.56	0.00
		Floreasca	44,511		0			0.00
		Cercul de stat	89,152		2,000			1,120.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		0			0.00
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		2,000			1,120.00
8	Tunderea gardurilor vii, în forme, a esențelor cu frunze persistente	Bordei	30,936		300	mp	5.60	1,680.00
		Floreasca	44,511		530			2,968.00
		Cercul de stat	89,152		5,000			28,000.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		500			2,800.00
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		6,330			35,448.00
9	Plivirea buruienilor din rabatele de flori	Bordei	30,936		50	mp	1.40	70.00
		Floreasca	44,511		85			119.00
		Cercul de stat	89,152		0			0.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		0			0.00
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		135			189.00
10	Mobilizat sol, plivit, prășit trandafirii	Bordei	30,936		0	buc	0.90	0.00
		Floreasca	44,511		1,400			1,260.00
		Cercul de stat	89,152		0			0.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		50			45.00
		Parc Verdi	51,184		0			0.00
		Total	296,161		1,450			1,305.00
11	Cosire mecanică a gazonului, vegetației ierboase/uscate	Bordei	30,936		15,000	mp	0.19	2,850.00
		Floreasca	44,511		30,000			5,700.00
		Cercul de stat	89,152		70,000			13,300.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		40,000			7,600.00
		Parc Verdi	51,184		30,000			5,700.00
		Total	296,161		185,000			35,150.00



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) APRILIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
12	Eliminarea lăstarilor emiși din tulpină și rădăcină (drajoni)	Bordei	30,936		150	buc	0.92	138.00
		Floreasca	44,511		400			368.00
		Cercul de stat	89,152		500			460.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		250			230.00
		Parc Verdi	51,184		250			230.00
		Total	296,161		1,550			1,426.00
13	Degajare teren de arbori căzuți	Bordei	30,936		3	mc	391.86	1,175.58
		Floreasca	44,511		3			1,175.58
		Cercul de stat	89,152		3			1,175.58
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		3			1,175.58
		Parc Verdi	51,184		3			1,175.58
		Total	296,161		15			5,877.90
14	Încărcat masă vegetală	Bordei	30,936		3	t	12.32	36.96
		Floreasca	44,511		15			184.80
		Cercul de stat	89,152		20			246.40
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		10			123.20
		Parc Verdi	51,184		5			61.60
		Total	296,161		53			652.96
15	Transportat masă vegetală	Bordei	30,936		3	t	15.18	45.54
		Floreasca	44,511		15			227.70
		Cercul de stat	89,152		20			303.60
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		10			151.80
		Parc Verdi	51,184		5			75.90
		Total	296,161		53			804.54
16	Depozitat resturi vegetale	Bordei	30,936		3	t	134.35	403.05
		Floreasca	44,511		15			2,015.25
		Cercul de stat	89,152		20			2,687.00
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		10			1,343.50
		Parc Verdi	51,184		5			671.75
		Total	296,161		53			7,120.55



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință*) [mp]	Număr treceri	Cantitate estimată **) APRILIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
17	Încărcat material lemnos	Bordei	30,936		3	t	7.84	23.52
		Floreasca	44,511		3			23.52
		Cercul de stat	89,152		5			39.20
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		4			31.36
		Parc Verdi	51,184		3			23.52
		Total	296,161		18			141.12
18	Transportat material lemnos	Bordei	30,936		3	t	12.32	36.96
		Floreasca	44,511		3			36.96
		Cercul de stat	89,152		5			61.60
		Circuitul Floreasca -Tei	80,378		4			49.28
		Parc Verdi	51,184		3			36.96
		Total	297,311		18			221.76
Total								127,934.28
TVA								24,307.51
Total general								152,241.79

*) Suprafețele de referință utilizate, până la realizarea măsurătorilor topografice, sunt cele stabilite de personalul A.L.P.A.B., prin măsurători pe teren, în 2016.

**) Cantitatea estimată de lucrări este stabilită de Gestionarul spațiului verde, în acord cu: cerințele sezoniere, cu situația din teren și cu disponibilitatea bugetară

În cazuri de urgență veți putea fi solicitați și în alte locații decât cele de mai sus, și pentru alte operații, în

funcție de condițiile meteo. Intervalul de timp de executare al operațiilor de la fiecare serviciu teritorial în parte pot fi modificate

în funcție de existența unor factori cum sunt : sarbatori legale, condiții meteo, comenzi suplimentare sau urgențe de orice fel.

Întocmit,



ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Serviciul Întreținere Spații Verzi

Anexa 1

LOT 5 - Parcurile Circul de Stat, Floreasca, Bordei, Circuitul Floreasca-Tei, Verdi și Toboc
Tabel cu activități de salubritate spații verzi care urmează să fie executate în perioada 21-31.12.2024

Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință[mp] Mobilier urban [buc] *)	Număr treceri	Cantitate estimată**) 21-31 DECEMBRIE 2024	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
1	Măturat manual alei	Bordei	6,941	7	48,587	mp	0.03	1,457.61
		Floreasca	8,649	7	60,543			1,816.29
		Circul de stat	33,148	2	66,296			1,988.88
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000	6	48,000			1,440.00
		Parc Verdi	1,000	8	8,000			240.00
		Total	57,738					231,426
2	Măturat mecanizat	Bordei	6,941	0	0	mp	0.02	0.00
		Floreasca	8,649	0	0			0.00
		Circul de stat	33,148	4	132,592			2,651.84
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000	0	0			0.00
		Parc Verdi	1,000	0	0			0.00
		Total	57,738					132,592
3	Golirea coșurilor de gunoi	Bordei	60	11	660	buc	1.68	1,108.80
		Floreasca	94	11	1,034			1,737.12
		Circul de stat	201	11	2,211			3,714.48
		Circuitul Floreasca -Tei	46	11	506			850.08
		Parc Verdi	9	11	99			166.32
		Total	410					4,510
4	Curățat locuri de joacă	Bordei	1,490	11	16,390	mp	0.07	1,147.30
		Floreasca	2,940	11	32,340			2,263.80
		Circul de stat	1,978	11	21,758			1,523.06
		Circuitul Floreasca -Tei	350	8	2,800			196.00
		Parc Verdi	200	8	1,600			112.00
		Total	6,958					74,888



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință[mp] Mobilier urban [buc] *)	Număr treceri	Cantitate estimată**) 21-31 DECEMBRIE 2024	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
5	Spălarea coșurilor de gunoi	Bordei	60	1	60	buc	0.34	20.40
		Floreasca	94	1	94			31.96
		Cercul de stat	201	1	201			68.34
		Circuitul Floreasca -Tei	46	1	46			15.64
		Parc Verdi	9	0	0			0.00
		Total	410		401			0.34
6	Spălarea pieselor de mobilier urban (bănci, mese)	Bordei	67	1	67	buc	0.34	22.78
		Floreasca	119	1	119			40.46
		Cercul de stat	209	1	209			71.06
		Circuitul Floreasca -Tei	113	1	113			38.42
		Parc Verdi	9	0	0			0.00
		Total	517		508			0.34
7	Spălarea aleilor și a platformelor și aleilor aferente locurilor de joacă	Bordei	6,941	1	6,941	mp	0.07	485.87
		Floreasca	8,649	1	8,649			605.43
		Cercul de stat	33,148	1	33,148			2,320.36
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000	1	8,000			560.00
		Parc Verdi	1,000	0	0			0.00
		Toboc -secția construcții și adăpost cai	14,000	0	0			0.00
Total	57,738		56,738	0.07	3,971.66			
8	Întreținere zilnică țărcuri de câini, igienizare, alimentare suporturi pungi fecale, inclusiv saci	Bordei	200	11	2,200	mp	0.17	374.00
		Floreasca	485	11	5,335			906.95
		Cercul de stat	1,946	11	21,406			3,639.02
		Circuitul Floreasca -Tei	0	0	0			0.00
		Parc Verdi	0	0	0			0.00
		Total	2,631		28,941			0.17
9	Colectat transportat și eliminat deșeuri municipale, la stația de tratare/sortare sau la depozitul ecologic	Bordei			3	mc	238.37	715.11
		Floreasca			5			1,191.85
		Cercul de stat			8			1,906.96
		Circuitul Floreasca -Tei			5			1,191.85
		Parc Verdi			4			953.48
		Total			25			238.37



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință(mp) Mobilier urban [buc] *)	Număr treceri	Cantitate estimată**) 21-31 DECEMBRIE 2024	UM	Pret/operație	Total valoare estimată
10	Curățat manual zăpada grosime max 15cm	Bordei	6,941		5,500	mp	0.56	3,080.00
		Floreasca	8,649		6,900			3,864.00
		Cercul de stat	33,148		26,500			14,840.00
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000		6,400			3,584.00
		Parc Verdi	1,000		0			0.00
		Total	57,738		45,300			0.56
11	Spargere gheață cu grosime < 5cm	Bordei	6,941		1,000	mp	2.19	2,190.00
		Floreasca	8,649		1,300			2,847.00
		Cercul de stat	33,148		5,300			11,607.00
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000		1,280			2,803.20
		Parc Verdi	1,000		0			0.00
		Total	57,738		8,880			2.19
12	Împrăștiat material antiderapant (nu include materialul antiderapant)	Bordei	6,941		4,150	mp	0.28	1,162.00
		Floreasca	8,649		5,150			1,442.00
		Cercul de stat	33,148		19,850			5,558.00
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000		4,800			1,344.00
		Parc Verdi	1,000		600			168.00
		Total	57,738		34,550			0.28
Total								92,062.72
TVA								17,491.92
Total general								109,554.64

*) Valorile de referință utilizate, sunt cele stabilite de personalul A.L.P.A.B. prin măsurători pe teren în 2016, actualizate cu situația din teren.

**) Cantitatea estimată de lucrări este stabilită de Gestionarul spațiului verde, în acord cu: cerințele sezoniere, cu situația din teren și cu disponibilitatea bugetară

În cazuri de urgență veți putea fi solicitați și în alte locații decât cele de mai sus, și pentru alte operații, în

funcție de condițiile meteo. Intervalul de timp de executare al operațiilor de la fiecare serviciu teritorial în

parte pot fi modificate în funcție de existența unor factori cum sunt : sarbatori legale, condiții meteo, comenzi suplimentare sau urgențe de orice fel.

[Redacted signature]

Întocmit
[Redacted signature]



ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI
 Serviciul Întreținere Spații Verzi
 Anexa 2

LOT 5 - Parcurile Circul de Stat, Floreasca, Bordei, Circuitul Floreasca-Tei, Verdi și Toboc
 Tabel cu activități de salubritate spații verzi care urmează să fie executate în perioada 01-31.01.2025

Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință [mp] Mobilier urban [buc] *)	Număr treceri	Cantitate estimată**) IANUARIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
1	Măturat manual alei	Bordei	6,941	20	138,820	mp	0.03	4,164.60
		Floreasca	8,649	21	181,629			5,448.87
		Cercul de stat	33,148	6	198,888			5,966.64
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000	18	144,000			4,320.00
		Parc Verdi	1,000	22	22,000			660.00
		Total	57,738		685,337			
2	Măturat mecanizat	Bordei	6,941	0	0	mp	0.02	0.00
		Floreasca	8,649	0	0			0.00
		Cercul de stat	33,148	12	397,776			7,955.52
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000	0	0			0.00
		Parc Verdi	1,000	0	0			0.00
		Total	57,738		397,776			
3	Golirea coșurilor de gunoi	Bordei	60	31	1,860	buc	1.68	3,124.80
		Floreasca	94	31	2,914			4,895.52
		Cercul de stat	201	31	6,231			10,468.08
		Circuitul Floreasca -Tei	46	31	1,426			2,395.68
		Parc Verdi	9	31	279			468.72
		Total	410		12,710			
4	Curățat locuri de joacă	Bordei	1,490	31	46,190	mp	0.07	3,233.30
		Floreasca	2,940	31	91,140			6,379.80
		Cercul de stat	1,978	31	61,318			4,292.26
		Circuitul Floreasca -Tei	350	22	7,700			539.00
		Parc Verdi	200	22	4,400			308.00
		Total	6,958		210,748			



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință[mp] Mobilier urban [buc] *)	Număr treceri	Cantitate estimată**) IANUARIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
5	Spălarea coșurilor de gunoi	Bordei	60	2	120	buc	0.34	40.80
		Floreasca	94	2	188			63.92
		Circul de stat	201	2	402			136.68
		Circuitul Floreasca -Tei	46	2	92			31.28
		Parc Verdi	9	0	0			0.00
		Total	410		802			
6	Spălarea pieselor de mobilier urban (bănci, mese)	Bordei	67	2	134	buc	0.34	45.56
		Floreasca	119	2	238			80.92
		Circul de stat	209	2	418			142.12
		Circuitul Floreasca -Tei	113	2	226			76.84
		Parc Verdi	9	0	0			0.00
		Total	517		1,016			
7	Spălarea aleilor și a platformelor și aleilor aferente locurilor de joacă	Bordei	6,941	2	13,882	mp	0.07	971.74
		Floreasca	8,649	2	17,298			1,210.86
		Circul de stat	33,148	2	66,296			4,640.72
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000	2	16,000			1,120.00
		Parc Verdi	1,000	0	0			0.00
		Total	57,738		113,476			
8	Întreținere zilnică țarcuri de câini, igienizare, alimentare suporturi punși fecale, inclusiv saci	Bordei	200	31	6,200	mp	0.17	1,054.00
		Floreasca	485	31	15,035			2,555.95
		Circul de stat	1,946	31	60,326			10,255.42
		Circuitul Floreasca -Tei	0	0	0			0.00
		Parc Verdi	0	0	0			0.00
		Total	2.631		81,561			
9	Colectat transportat și eliminat deșeurii municipale, la stația de tratare/sortare sau la depozitul ecologic	Bordei			7	mc	238.37	1,668.59
		Floreasca			14			3,337.18
		Circul de stat			24			5,720.88
		Circuitul Floreasca -Tei			14			3,337.18
		Parc Verdi			10			2,383.70
		Total			69			



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință[m ² Mobilier urban [buc] *)	Număr treceri	Cantitate estimată**) IANUARIE 2025	UM	Pret/operație	Total valoare estimată
10	Curățat manual zăpada grosime max 15cm	Bordei	6,941		5,500	mp	0.56	3,080.00
		Floreasca	8,649		6,919			3,874.75
		Circul de stat	33,148		26,518			14,850.30
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000		6,400			3,584.00
		Parc Verdi	1,000		0			0.00
		Total	57,738		45,338			0.56
11	Spargere gheață cu grosime < 5cm	Bordei	6,941		1,000	mp	2.19	2,190.00
		Floreasca	8,649		1,300			2,847.00
		Circul de stat	33,148		5,300			11,607.00
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000		1,280			2,803.20
		Parc Verdi	1,000		0			0.00
		Total	57,738		8,880			2.19
12	Împrăștiat material antiderapant (nu include materialul antiderapant)	Bordei	6,941		4,165	mp	0.28	1,166.09
		Floreasca	8,649		5,189			1,453.03
		Circul de stat	33,148		19,889			5,568.86
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000		4,800			1,344.00
		Parc Verdi	1,000		600			168.00
		Total	57,738		34,643			0.28
Total								158,031.37
TVA								30,025.96
Total general								188,057.33

*) Valorile de referință utilizate, sunt cele stabilite de personalul A.L.P.A.B. prin măsurători pe teren în 2016, actualizate cu situația din teren.

**) Cantitatea estimată de lucrări este stabilită de Gestionarul spațiului verde, în acord cu: cerințele sezoniere, cu situația din teren și cu disponibilitatea bugetară în cazuri de urgență veți putea fi solicitați și în alte locații decât cele de mai sus, și pentru alte operații, în funcție de condițiile meteo. Intervalul de timp de executare al operațiilor de la fiecare serviciu teritorial în parte pot fi modificate în funcție de existența unor factori cum sunt : sarbatori legale, condiții meteo, comenzi suplimentare sau urgențe de orice fel.

Întocmit

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI
 Serviciul Întreținere Spații Verzi
 Anexa 3

LOT 5 - Parcurile Circul de Stat, Floreasca, Bordei, Circuitul Floreasca-Tei, Verdi și Toboc
 Tabel cu activități de salubritate spații verzi care urmează să fie executate în perioada 01-28.02.2025

Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință[mp] Mobilier urban [buc] *	Număr treceri	Cantitate estimată***) FEBRUARIE 2025	UM	Pret/operație	Total valoare estimată
1	Măturat manual alei	Bordei	6,941	16	111,056	mp	0.03	3,331.68
		Floreasca	8,649	16	138,384			4,151.52
		Cercul de stat	33,148	6	198,888			5,966.64
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000	16	128,000			3,840.00
		Parc Verdi	1,000	16	16,000			480.00
		Total	57,738		592,328			
2	Măturat mecanizat	Bordei	6,941	0	0	mp	0.02	0.00
		Floreasca	8,649	0	0			0.00
		Cercul de stat	33,148	8	265,184			5,303.68
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000	0	0			0.00
		Parc Verdi	1,000	0	0			0.00
		Total	57,738		265,184			
3	Golirea coșurilor de gunoi	Bordei	60	28	1,680	buc	1.68	2,822.40
		Floreasca	94	28	2,632			4,421.76
		Cercul de stat	201	28	5,628			9,455.04
		Circuitul Floreasca -Tei	46	28	1,288			2,163.84
		Parc Verdi	9	28	252			423.36
		Total	410		11,480			
4	Curățat locuri de joacă	Bordei	1,490	28	41,720	mp	0.07	2,920.40
		Floreasca	2,940	28	82,320			5,762.40
		Cercul de stat	1,978	28	55,384			3,876.88
		Circuitul Floreasca -Tei	350	22	7,700			539.00
		Parc Verdi	200	22	4,400			308.00
		Total	6,958		191,524			



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință [mp] Mobilier urban [buc] *)	Număr treceri	Cantitate estimată**) FEBRUARIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
5	Spălarea coșurilor de gunoi	Bordei	60	2	120	buc	0.34	40.80
		Floreasca	94	2	188			63.92
		Ciroul de stat	201	2	402			136.68
		Circuitul Floreasca -Tei	46	2	92			31.28
		Parc Verdi	9	0	0			0.00
		Total	410		802			272.68
6	Spălarea pieselor de mobilier urban (bănci, mese)	Bordei	67	2	134	buc	0.34	45.56
		Floreasca	119	2	238			80.92
		Ciroul de stat	209	2	418			142.12
		Circuitul Floreasca -Tei	113	2	226			76.84
		Parc Verdi	9	0	0			0.00
		Total	517		1,016			345.44
7	Întreținere zilnică țarcuri de câini, igienizare, alimentare suporturi pungi fecale, inclusiv saci	Bordei	200	28	5,600	mp	0.17	952.00
		Floreasca	485	28	13,580			2,308.60
		Ciroul de stat	1,946	28	54,488			9,262.96
		Circuitul Floreasca -Tei	0	0	0			0.00
		Parc Verdi	0	0	0			0.00
		Total	2,631		73,668			12,523.56
8	Colectat transportat și eliminat deșeurile municipale, la stația de tratare/sortare sau la depozitul ecologic	Bordei			7	mc	238.37	1,668.59
		Floreasca			14			3,337.18
		Ciroul de stat			24			5,720.88
		Circuitul Floreasca -Tei			10			2,383.70
		Parc Verdi			7			1,668.59
		Total			62			14,778.94
Total								83,687.22
TVA								15,900.57
Total general								99,587.79

*) Valorile de referință utilizate, sunt cele stabilite de personalul A.L.P.A.B. prin măsurători pe teren în 2016, actualizate cu situația din teren.

**) Cantitatea estimată de lucrări este stabilită de Gestionarul spațiului verde, în acord cu: cerințele sezoniere, cu situația din teren și cu disponibilitatea bugetară în cazuri de urgență veți putea fi solicitați și în alte locații decât cele de mai sus, și pentru alte operații, în funcție de condițiile meteo. Intervalul de timp de executare al operațiilor de la fiecare serviciu teritorial în parte pot fi modificate în funcție de existența unor factori cum sunt : sarbatori legale, condiții meteo, comenzi suplimentare sau urgențe de orice fel.

Întocmit /



ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI
 Serviciul Întreținere Spații Verzi
 Anexa 4

LOT 5 - Pareurile Circul de Stat, Floreasca, Bordei, Circuitul Floreasca-Tei, Verdi și Toboc
 Tabel cu activități de salubritate spații verzi care urmează să fie executate în perioada 01-31.03.2025

Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință[m ²] Mobilier urban [buc] *)	Număr treceri	Cantitate estimată**) MARTIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
1	Măturat manual alei	Bordei	6,941	22	152,702	mp	0.03	4,581.06
		Floreasca	8,649	21	181,629			5,448.87
		Cercul de stat	33,148	8	265,184			7,955.52
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000	22	176,000			5,280.00
		Parc Verdi	607	22	13,354			400.62
		Total	57,345		788,869			
2	Măturat mecanizat	Bordei	6,941	0	0	mp	0.02	0.00
		Floreasca	8,649	0	0			0.00
		Cercul de stat	33,148	4	132,592			2,651.84
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000	0	0			0.00
		Parc Verdi	607	0	0			0.00
		Total	57,345		132,592			
3	Golirea coșurilor de gunoi	Bordei	60	31	1,860	buc	1.68	3,124.80
		Floreasca	94	31	2,914			4,895.52
		Cercul de stat	201	31	6,231			10,468.08
		Circuitul Floreasca -Tei	46	31	1,426			2,395.68
		Parc Verdi	9	31	279			468.72
		Total	410		12,710			
4	Curățat locuri de joacă	Bordei	1,490	22	32,780	mp	0.07	2,294.60
		Floreasca	2,940	20	58,800			4,116.00
		Cercul de stat	1,978	22	43,516			3,046.12
		Circuitul Floreasca -Tei	350	20	7,000			490.00
		Parc Verdi	200	20	4,000			280.00
		Total	6,958		146,096			




Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință[mp] Mobilier urban [buc] *)	Număr treceri	Cantitate estimată**) MARTIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
5	Spălarea coșurilor de gunoi	Bordei	60	2	120	buc	0.34	40.80
		Floreasca	94	4	376			127.84
		Cercul de stat	201	2	402			136.68
		Circuitul Floreasca -Tei	46	2	92			31.28
		Parc Verdi	9	2	18			6.12
		Total	410		1,008			0.34
6	Spălarea pieselor de mobilier urban (bănci, mese)	Bordei	67	2	134	buc	0.34	45.56
		Floreasca	119	4	476			161.84
		Cercul de stat	209	2	418			142.12
		Circuitul Floreasca -Tei	113	2	226			76.84
		Parc Verdi	9	2	18			6.12
		Total	517		1,272			0.34
7	Spălarea aleilor și a platformelor și aleilor aferente locurilor de joacă	Bordei	6,941	2	13,882	mp	0.07	971.74
		Floreasca	8,649	4	34,596			2,421.72
		Cercul de stat	33,148	2	66,296			4,640.72
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000	2	16,000			1,120.00
		Parc Verdi	607	2	1,214			84.98
		Total	57,345		131,988			0.07
8	Întreținere zilnică țărcuri de câini, igienizare, alimentare suporturi pungă fecale, inclusiv saci	Bordei	200	31	6,200	mp	0.17	1,054.00
		Floreasca	485	31	15,035			2,555.95
		Cercul de stat	1,946	31	60,326			10,255.42
		Circuitul Floreasca -Tei	0	0	0			0.00
		Parc Verdi	0	0	0			0.00
		Total	2,631		81,561			0.17



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință[mp] Mobilier urban [buc] *)	Număr treceri	Cantitate estimată**) MARTIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
9	Colectat transportat și eliminat deșeurile municipale, la stația de tratare/sortare sau la depozitul ecologic	Bordei			7	mc	238.37	1,668.59
		Floreasca			14			3,337.18
		Circuit de stat			24			5,720.88
		Circuitul Floreasca-Tei			10			2,383.70
		Parc Verdi			7			1,668.59
		Total			62			238.37
Total								96,556.10
TVA								18,345.66
Total general								114,901.76

*) Valorile de referință utilizate, sunt cele stabilite de personalul A.L.P.A.B. prin măsurători pe teren în 2016, actualizate cu situația din teren.

**) Cantitatea estimată de lucrări este stabilită de Gestionarul spațiului verde, în acord cu: cerințele sezoniere, cu situația din teren și cu disponibilitatea bugetară în cazuri de urgență veți putea fi solicitați și în alte locații decât cele de mai sus, și pentru alte operații, în funcție de condițiile meteo. Intervalul de timp de executare al operațiilor de la fiecare serviciu teritorial în parte pot fi modificate în funcție de existența unor factori cum sunt: sărbători legale, condiții meteo, comenzi suplimentare sau urgențe de orice fel.



ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI
 Serviciul Întreținere Spații Verzi
 Anexa 5

LOT 5 - Parcurile Circul de Stat, Floreasca, Bordei, Circuitul Floreasca-Tei, Verdi și Toboc
 Tabel cu activități de salubritate spații verzi care urmează să fie executate în perioada 01-29.04.2025

Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință [mp] Mobilier urban [buc] *	Număr treceri	Cantitate estimată (**) 1-29 APRILIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
1	Măturat manual alei	Bordei	6,941	22	152,702	mp	0.03	4,581.06
		Floreasca	8,649	21	181,629			5,448.87
		Circul de stat	33,148	8	265,184			7,955.52
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000	22	176,000			5,280.00
		Parc Verdi	607	22	13,354			400.62
		Total	57,345					788,869
2	Măturat mecanizat	Bordei	6,941	0	0	mp	0.02	0.00
		Floreasca	8,649	0	0			0.00
		Circul de stat	33,148	6	198,888			3,977.76
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000	0	0			0.00
		Parc Verdi	607	0	0			0.00
		Total	57,345					198,888
3	Golirea coșurilor de gunoi	Bordei	60	29	1,740	buc	1.68	2,923.20
		Floreasca	94	29	2,726			4,579.68
		Circul de stat	201	29	5,829			9,792.72
		Circuitul Floreasca -Tei	46	29	1,334			2,241.12
		Parc Verdi	9	29	261			438.48
		Total	410					11,890
4	Curățat locuri de joacă	Bordei	1,490	22	32,780	mp	0.07	2,294.60
		Floreasca	2,940	22	64,680			4,527.60
		Circul de stat	1,978	22	43,516			3,046.12
		Circuitul Floreasca -Tei	350	22	7,700			539.00
		Parc Verdi	200	22	4,400			308.00
		Total	6,958					153,076

Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință [mp] Mobilier urban [buc] *)	Număr treceri	Cantitate estimată**) 1-29 APRILIE 2025	UM	Preț/operație	Total valoare estimată
5	Spălarea coșurilor de gunoi	Bordei	60	2	120	buc	0.34	40.80
		Floreasca	94	4	376			127.84
		Cercul de stat	201	2	402			136.68
		Circuitul Floreasca -Tei	46	2	92			31.28
		Parc Verdi	9	2	18			6.12
		Total	410		1,008			
6	Spălarea pieselor de mobilier urban (bănci, mese)	Bordei	67	2	134	buc	0.34	45.56
		Floreasca	119	2	238			80.92
		Cercul de stat	209	2	418			142.12
		Circuitul Floreasca -Tei	113	2	226			76.84
		Parc Verdi	9	2	18			6.12
		Total	517		1,034			
7	Spălarea aleilor și a platformelor și aleilor aferente locurilor de joacă	Bordei	6,941	2	13,882	mp	0.07	971.74
		Floreasca	8,649	2	17,298			1,210.86
		Cercul de stat	33,148	2	66,296			4,640.72
		Circuitul Floreasca -Tei	8,000	2	16,000			1,120.00
		Parc Verdi	607	2	1,214			84.98
		Total	57,345		114,690			
8	Întreținere zilnică țărcuri de câini, igienizare, alimentare suporturi pungă fecale, inclusiv saci	Bordei	200	29	5,800	mp	0.17	986.00
		Floreasca	485	29	14,065			2,391.05
		Cercul de stat	1,946	29	56,434			9,593.78
		Circuitul Floreasca -Tei	0	0	0			0.00
		Parc Verdi	0	0	0			0.00
		Total	2,631		76,299			



Nr. crt	Denumire operații pentru executat	Unitatea responsabilă	Suprafața de referință [mp] Mobilier urban [buc] *)	Număr treceri	Cantitate estimată**) 1-29 APRILIE 2025	UM	Pret/operație	Total valoare estimată
9	Colectat transportat și eliminat deșeuri municipale, la stația de tratare/sortare sau la depozitul ecologic	Bordei			7	mc	238.37	1,668.59
		Floreasca			14			3,337.18
		Circul de stat			24			5,720.88
		Circuitul Floreasca -Tei			10			2,383.70
		Parc Verdi			7			1,668.59
		Total			62			238.37
Total								94,806.70
TVA								18,013.27
Total general								112,819.97

*) Valorile de referință utilizate, sunt cele stabilite de personalul A.L.P.A.B. prin măsurători pe teren în 2016, actualizate cu situația din teren.

**) Cantitatea estimată de lucrări este stabilită de Gestionarul spațiului verde, în acord cu: cerințele sezoniere, cu situația din teren și cu disponibilitatea bugetară în cazuri de urgență veși putea fi solicitați și în alte locații decât cele de mai sus, și pentru alte operații, în funcție de condițiile meteo. Intervalul de timp de executare al operațiilor de la fiecare serviciu teritorial în parte pot fi modificate în funcție de existența unor factori cum sunt : sarbatori legale, condiții meteo, comenzi suplimentare sau urgențe de orice fel.

[Redacted signature area]

Intențit
[Redacted signature area]

